


Форма расчета НМЦ лота «под ключ» № 75022

по объекту ПИР СМР Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 ПС «Детчино», монтаж разъединителя, монтаж реклоузера, монтаж прибора учета электроэнергии для техприсоединения ООО «АГРОЭКС», договор №401121150 от 12.01.2026, Калужская область, Малоярославецкий район, д. Березовка (свыше 670 кВт, протяженностью 0,435 км; 1 шт.; 1 т.уч.)

№ п/п	Код проекта	Метод определения и обоснования НМЦ	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Год	Текущий уровень цен	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС			Источник ценовой информации	Информация по расчетному объекту						
								СМР	ПНР	Итого		Объем работ	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС					
													ПНР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочие	Итого
1	КАЕ-00307-836	Нормативный метод	КЛ-10 кВ 120мм2	км	1,00	2026	4кв 2025	1 666,805	16,063	1 682,868	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,44	0,000	725,060	6,988	0,000	0,000	732,048
2	КАЕ-00307-836	Нормативный метод	РЛК (без стоимости РЛК)	шт.	1,00	2026	4кв 2025	82,593	16,151	98,744	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,00	0,000	82,593	16,151	0,000	0,000	98,744
3	КАЕ-00307-838	Нормативный метод	ПКУ на проводах (без стоимости оборудования)	шт.	1,00	2026	4кв 2025	35,293	37,289	72,581	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,00	0,000	35,293	37,289	0,000	0,000	72,582
			Итого в текущем уровне цен без НДС										0,000	842,946	60,428	0,000	0,000	903,374
			Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-ПК/Д03 (на период реализации)															
			2026 год										1,0275	1,0275	1,0275	1,0275	1,0275	
			Итого в ценах 2026 года без НДС										0,000	866,127	62,090	0,000	0,000	928,217
4	КАЕ-00307-836	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы КЛ-10 кВ	объект		2026	2кв 2026				сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,44	281,111	0,000	0,000	0,000	0,000	281,111
5	КАЕ-00307-836	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы РЛК	объект		2026	2кв 2026				сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1,00	4,872	0,000	0,000	0,000	0,000	4,872
6	КАЕ-00307-837	Метод определения цен по аналогам	Реклоузер	объект		2026	2кв 2026				Смета объекта-аналога	1,00	45,984	146,085	47,690	2 596,722	0,000	2 836,481
7	КАЕ-00307-838	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы ПКУ	объект		2026	2кв 2026				сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1,00	19,300	0,000	0,000	0,000	0,000	19,300
8	КАЕ-00307-836	Нормативный метод	Провод АСБл 3х50(ож)-10000	км		2026	2кв 2026				Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,45	0,000	313,843	0,000	0,000	0,000	313,843
10	КАЕ-00307-836	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	РЛК	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛИМТО	1,00	0,000	0,000	0,000	70,599	0,000	70,599
11	КАЕ-00307-838	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	ПКУ	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛИМТО	1,00	0,000	0,000	0,000	276,000	0,000	276,000
			Итого в текущем уровне цен без НДС										351,267	459,928	47,690	2 943,321	0,000	3 802,206
			Всего НМЦ лота без НДС										351,267	1 326,055	109,780	2 943,321	0,000	4 730,423
			НДС 22%										77,279	291,732	24,152	647,531	0,000	1 040,693
			НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%										428,546	1 617,787	133,932	3 590,852	0,000	5 771,116

Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала "Калугазэнерго" ПАО "Россети Центра и Приволжья"  В.В. Воеводин

Составил
Специалист 1 категории управления инвестиций  Е.А. Переверзева

Проверил
Начальник управления инвестиций  О.Ю. Медведева