

**Смета №2
на проектные работы**

Выполнение работ по техническому обследованию и разработки проекта монтажа и ввода в эксплуатацию системы защиты от взрывов и пожаров «SERGI» силового трансформатора ТДЦ 400000/500-У1 №6 Бурейской ГЭС. Сметная документация

Заказчик Филиал ПАО "РусГидро"-Бурейская ГЭС"

Исполнитель ООО "ЕВКМ"

Расчет коэффициента, учитывающего степень участия исполнителей-проектировщиков различной квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)

№ п/п	Наименование должностей исполнителей	Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни)	Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни)	Численность исполнителей одной квалификации и, Чi (чел)	Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы	Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации, $\sum (гр.3 / \text{итог } гр.4 \times гр.5 \times гр.6) / \sum гр.5$
1	2	3	4	5	6	7
1	Главный инженер части проекта	62		1	1,6	1,600
	Шеф инженер (зам. начальника отдела)	62		1	1,8	1,800
2	Руководитель группы	62		1	1,3	1,300
3	Главный специалист	62		1	1,32	1,320
	Итого:		62	4		1,505


Расчет стоимости проектных работ в соответствии с калькуляцией затрат на проектирование

Среднемес- ячная зарплата исполнителей, руб.	Кол-во рабочих дней в месяце, дни	Среднеднев- ная зарплата исполнителя (гр1/гр2) руб.	Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, %	Рентабельность, %	Среднеднев- ная единичная выработка, руб. (гр. 3 × (1 + гр. 5)) / гр. 4	Продолжител- ность разработки (дни)	Численность исполнителей (чел.)	Коэффициен- т квалифика- ции (участия) Ккв-уч	Стоимость работ, руб. С = (гр. 6 × гр. 7 × гр.8 × гр. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
137 200,40	20,5	6 692,70	0,4	0,1	18 405	62	4	1,505	6 869 457

Всего по смете без учета НДС, руб. :

6 869 457

Составил:
Генеральный директор ООО
"ЕВКМ"


Е.В. Коротаев