Форма расчета НМЦ лота «под ключ» № 76461

по объекту: ПИР СМР Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-160-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ. Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный Завод

№ п/п	Код проекта	Метод определения и обоснования НМЦ	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Год	Текущий уровень цен	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС			Источник ценовой информации	Информация по расчетному объекту						
												Объем работ	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС					
								СМР	ПИР	Итого			ПИР	СМР	ПИР	Оборудование	Прочие	Итого
	ПИР СМР Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-160-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ. Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный Завод ТЗ/40/2026/2522-2																	
1	КАЕ-00043-150	Нормативный метод	Установка РЛК (без стоимости РЛК).	шт.	1,00	2026	4кв 2025	82,593	16,151	98,744	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	2,00	0,000	165,185	32,303	0,000	0,000	197,488
2	КАЕ-00043-150	Нормативный метод	Строительство КТП 160 кВА (без стоимости оборудования)	шт.	1,00	2026	4кв 2025	298,820	143,009	441,829	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,00	0,000	298,820	143,009	0,000	0,000	441,829
3	КАЕ-00043-150	Нормативный метод	Строительство ВЛ-0,4 кВ (протяженность до 50 метров)	км	1,00	2026	4кв 2025	8 960,086	106,193	9 066,278	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,05	0,000	448,004	5,310	0,000	0,000	453,314
			Итого в текущем уровне цен без НДС										0,000	912,009	180,622	0,000	0,000	1 092,631
			Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-ПК/Д03 (на период реализации)															
			2026 год										1,0550	1,0550	1,0550	1,0550	1,0550	
			Итого в ценах 2026 года без НДС										**0,000**	**962,169**	**190,556**	**0,000**	**0,000**	**1 152,725**
4	КАЕ-00043-150	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы КТП 160 кВА	объект		2026	2кв 2026				сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1,00	95,021	0,000	0,000	0,000	0,000	95,021
5	КАЕ-00043-150	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы ВЛ-0,4 кВ	объект		2026	2кв 2026				сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,05	46,016	0,000	0,000	0,000	0,000	46,016
6	КАЕ-00043-150	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	РЛР	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛиМТО	2,00	0,000	0,000	0,000	219,831	0,000	219,831
7	КАЕ-00043-150	Метод определения цен по аналогам	Реконструкция ВЛ-10 кВ (замена опор и провода)	км		2026	2кв 2026				Смета объекта-аналога	1,20	324,694	4 366,974	152,673	843,853	0,000	5 688,194
8	КАЕ-00043-150	Метод определения цен по аналогам	Строительство ВЛ-10 кВ (совместный подвес, монтаж опор)	км		2026	2кв 2026				Смета объекта-аналога	1,30	103,795	1 398,088	5,286	332,427	0,000	1 839,596
9	КАЕ-00043-150	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	КТП-160	шт		2026	3кв 2026				Согласование ДЛиМТО	1,00	0,000	0,000	0,000	1 756,452	0,000	1 756,452
10	КАЕ-00043-150	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Опоры (СВп95-3) (ВЛ-0,4 кВ)	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛиМТО	2,00	0,000	36,377	0,000	0,000	0,000	36,377
11	КАЕ-00043-150	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Провод СИПн-2 3х50+1х54,6 (ВЛ-0,4 кВ)	км		2026	2кв 2026				Согласование ДЛиМТО	0,052	0,000	28,448	0,000	0,000	0,000	28,448
			Итого в текущем уровне цен без НДС										**569,526**	**5 829,887**	**157,959**	**3 152,563**	**0,000**	**9 709,935**
			Всего НМЦ лота в ценах 2026 года без НДС										**569,526**	**6 792,056**	**348,515**	**3 152,563**	**0,000**	**10 862,660**
			Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-ПК/Д03 (на период реализации)															
			2027 год										1,0205	1,0205	1,0205	1,0205	1,0205	
			Всего НМЦ лота с учетом индексов-дефляторов на 2027 г. без НДС										**581,201**	**6 931,294**	**355,660**	**3 217,191**	**0,000**	**11 085,346**
			НДС 22%										**127,864**	**1 524,885**	**78,245**	**707,782**	**0,000**	**2 438,776**
			НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%										**709,065**	**8 456,179**	**433,905**	**3 924,973**	**0,000**	**13 524,122**

Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала "Калугаэнерго" ПАО "Россети Центра и Приволжья"_____ В.В. Воеводин

Составил
Специалист 1 категории управления инвестиций _____Е.А. Переверзева

Проверил
Начальник управления инвестиций _____О.Ю. Медведева