НМЦ лота «под ключ»

ТП РАМКА, Г

№ п/п	Метод определения и обоснования НМЦ	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Год	Текущий уровень цен	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС			Источник ценовой информации	Информация по расчетному объекту						
											Объем работ	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС					
							СМР	ПНР	Итого			ПИР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочие	Итого
1	Нормативный метод	ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	1,00	2026	4кв 2025	1 179,104	83,068	1 262,172	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,000	0,000	1 179,104	83,068	0,000	0,000	1 262,172
2	Нормативный метод	ВЛ-10 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	1,00	2026	4кв 2025	1 863,847	83,068	1 946,915	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,000	0,000	1 863,847	83,068	0,000	0,000	1 946,915
3	Нормативный метод	КЛ-0,4 кВ 240мм2	1 км	1,00	2026	4кв 2025	2 152,896	25,633	2 178,530	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,300	0,000	645,869	7,690	0,000	0,000	653,559
4	Нормативный метод	КЛ-10 кВ 240мм2	1 км	1,00	2026	4кв 2025	2 052,025	25,633	2 077,658	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,300	0,000	615,607	7,690	0,000	0,000	623,297
5	Нормативный метод	КТП 100 кВА	1 шт	1,00	2026	4кв 2025	290,208	143,009	433,217	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,000	0,000	290,208	143,009	0,000	0,000	433,217
6	Нормативный метод	КТП 160 кВА	1 шт	1,00	2026	4кв 2025	290,208	143,009	433,217	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,000	0,000	290,208	143,009	0,000	0,000	433,217
7	Нормативный метод	РЛК	1 шт	1,00	2026	4кв 2025	80,664	16,151	96,815	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	2,000	0,000	161,327	32,303	0,000	0,000	193,630
		Итого в текущем уровне цен без НДС										0,000	5 046,170	499,838	0,000	0,000	5 546,008
		Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от___ №____ (на период реализации)															
		2026 год										1,0275	1,0275	1,0275	1,0275	1,0275	
		Итого в ценах 2026 года без НДС										**0,000**	**5 184,940**	**513,583**	**0,000**	**0,000**	**5 698,523**
1	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ВЛ 0,4 кВ)	объект		2026	3 кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1,000	209,479	0,000	0,000	0,000	0,000	209,479
2	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ВЛ 10 кВ)	объект		2026	3 кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1,000	273,528	0,000	0,000	0,000	0,000	273,528
3	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (КЛ 0,4 кВ)	объект		2026	3 кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,300	228,272	0,000	0,000	0,000	0,000	228,272
4	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (КЛ 10 кВ)	объект		2026	3 кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,300	285,577	0,000	0,000	0,000	0,000	285,577
5	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (КТП 100 кВА)	объект		2026	3 кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1,000	96,718	0,000	0,000	0,000	0,000	96,718
6	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (КТП 160 кВА)	объект		2026	3 кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1,000	96,718	0,000	0,000	0,000	0,000	96,718

1	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Стойка ж/б вибрированная СВп 110-5	шт		2026	3 кв 2026				Согласование ДЛиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	25	0,000	647,827	0,000	0,000	0,000	647,827
2	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3	шт		2026	3 кв 2026				Согласование ДЛиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	25	0,000	452,895	0,000	0,000	0,000	452,895
1	Нормативный метод	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50	км		2026	3 кв 2026				Согласование ДЛиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	3,135	0,000	245,525	0,000	0,000	0,000	245,525
2	Нормативный метод	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50	км		2026	3 кв 2026				Согласование ДЛиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	1,000	0,000	210,727	0,000	0,000	0,000	210,727
3	Нормативный метод	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х240-10000	км		2026	3 кв 2026				Согласование ДЛиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,324	0,000	417,644	0,000	0,000	0,000	417,644
4	Нормативный метод	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 4х50ок(N)-660	км		2026	3 кв 2026				Согласование ДЛиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,324	0,000	108,110	0,000	0,000	0,000	108,110
1	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Оборудование (КТП 100 кВА)	шт		2026	3 кв 2026				Согласование ДЛиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	1,000	0,000	0,000	0,000	1 536,277	0,000	1 536,277
2	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Оборудование (КТП 160 кВА)	шт		2026	3 кв 2026				Согласование ДЛиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	1,000	0,000	0,000	0,000	1 792,299	0,000	1 792,299
3	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Оборудование (Разъединитель)	км		2027	3кв 2026				Согласование ДЛиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	2,000	0,000	0,000	0,000	235,791	0,000	235,791
		Итого в текущем уровне цен без НДС										**1 190,292**	**2 082,727**	**0,000**	**3 564,366**	**0,000**	**6 837,385**
		Всего НМЦ лота без НДС										**1 190,292**	**7 267,668**	**513,583**	**3 564,366**	**0,000**	**12 535,909**

		Индекс-дефлятор на 2027г				1,0205						**1 214,693**	**7 416,655**	**524,112**	**3 637,436**	**0,000**	**12 792,895**
		НДС 22%										**267,232**	**1 631,664**	**115,305**	**800,236**	**0,000**	**2 814,437**
		НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%										**1 481,925**	**9 048,319**	**639,416**	**4 437,672**	**0,000**	**15 607,332**

Руководитель подразделения филиала: Начальник управления инвестиций И.В. Перфилова

Составил: ведущий специалист СО УИ Ю.А. Арефьева

Проверил: начальник СО УИ О.В. Карташова