СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство участков 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-48 РП-06 ф.02, 03 ПС 110/10/6 кВ Центральная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком УМС Администрации г. Смоленска, договор №42808000 от 11.09.26, протяженность 1,011 км, в т.ч. ГНБ - 0,273 км)

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01-03	Строительство участков 4-х КЛ 0,4 кВ (0,273 км)	3 316 723	3 064 235,37		47 553,87	6 428 512,24
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	**3 316 723**	**3 064 235,37**		**47 553,87**	**6 428 512,24**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	**3 316 723**	**3 064 235,37**		**47 553,87**	**6 428 512,24**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	**3 316 723**	**3 064 235,37**		**47 553,87**	**6 428 512,24**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
2	ЛС-12-01	Проектные работы (строительство КЛ-0,4кВ)				647 159,04	647 159,04
3	расчет 1	Обеспечении сохранности объекта культурнооого наследия или Плана проведения спасательных археологических полевых работ				591 628,32	591 628,32
4	расчет 2	Обеспечении сохранности объекта культурнооого наследия или Плана проведения спасательных археологических полевых работ				1 789 541,1	1 789 541,1
5	расчет	Проведение государственной историко-культурной экспертизы				135 756,9	135 756,9
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					**3 164 085,36**	**3 164 085,36**
		Итого по Главам 1-12	**3 316 723**	**3 064 235,37**		**3 211 639,23**	**9 592 597,6**
Непредвиденные затраты							
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	**3 316 723**	**3 064 235,37**		**3 211 639,23**	**9 592 597,6**
Налоги и обязательные платежи							
6	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.180	НДС - 22%	729 679,06	674 131,78		706 560,63	2 110 371,47
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	**729 679,06**	**674 131,78**		**706 560,63**	**2 110 371,47**
		Всего по сводному расчету	**4 046 402,06**	**3 738 367,15**		**3 918 199,86**	**11 702 969,07**
		в том числе:					
		ОТ					**588 786**
		ЭМ					**1 006 772,44**
		ОТм					**336 616,66**
		М					**3 150 417,01**
		НР					**923 640,61**
		СП					**422 279,52**
		прочие затраты					**3 918 199,86**

Составил ведущий инженер УТРиЦ Л.А.Василькова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил ведущий инженер УТРиЦ А.А.Лисенкова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]