НМЦ лота «под ключ»

по объекту: **Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ: «Техперевооружение ПС 110/10кВ Карабаново с заменой ТТ (27 шт.) для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО «Элиттекс» (ТП св. 150 кВт 24 этап)**

№ п/п	Метод определения и обоснования НМЦ	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Год	Текущий уровень цен	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС			Источник ценовой информации	Информация по расчетному объекту							
							СМР	ПНР	Итого		Объем работ	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС						
												ПИР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочие	Итого
1	Нормативный метод																	
		Итого в текущем уровне цен без НДС										0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от___ №____															
		2026 год										1,0275	1,0275	1,0275	1,0275	1,0275	
		Итого в ценах 2026 года без НДС										**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
1	Проектно-сметный метод	Замена ТТ трансформаторов (смета-аналог)	шт		2026	3 кв 2026				Согласование ДЛиМТО	27,00	226,233	1 508,118	1 126,767	1 892,665	0,000	4 753,783
		Итого в текущем уровне цен без НДС										**226,233**	**1 508,118**	**1 126,767**	**1 892,665**	**0,000**	**4 753,783**
		Всего НМЦ лота без НДС										**226,233**	**1 508,118**	**1 126,767**	**1 892,665**	**0,000**	**4 753,783**
		НДС 22%										**49,771**	**331,786**	**247,889**	**416,386**	**0,000**	**1 045,832**
		НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%										**276,004**	**1 839,903**	**1 374,656**	**2 309,052**	**0,000**	**5 799,615**

Руководитель подразделения филиала: Начальник управления инвестиций И.В. Перфилова

Составил: ведущий специалист СО УИ Ю.А. Арефьева

Проверил: начальник СО УИ О.В. Карташова