
Номер закупки: 083-0023018

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: I-361681

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация:  не утверждена Приказ об утверждении проекта:

(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Местоположение объекта:

Наименование лота:

 по титулу: 

Объем работ (услуг) по лоту: ТУ З8-26-302-231598(304178) от 04.06.2026 (п. 10.)

да Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

нет Примечание:

Начальная цена лота: руб. с НДС, в том числе НДС 22%

26 762,01 руб. 21 936,07

0,00 руб.

0,00 руб.

0,00 руб.

0,00 руб.

МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0010108:1056

Разработка исходно-разрешительной документации

(номер и дата Приказа)

Московская область Рузский
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Выполнение ПИР  

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.70 ВЛИ-0,4 кВ ф.ул.Парковая-Прирецкая ТП-508 ПС-110 кВ №418 "Руза" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 

50:19:0010108:1056

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг) Условия исполнения

Оформление земельно-правовых отношений

Получение ТУ от сторонних организаций

Выполнение изыскательских работ В соответствии с нормами проектирования

Разработка вариантов основных технических решений

Разработка технико - экономического обоснования

Разработка проектной документации Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД).

Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п.

Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе 

утверждаемой части  (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются 

все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в 

СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах  в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной 

документации.

Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный 

детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной 

проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на 

проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора. 

Предоставление оборудования Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Закзчиком

Выполнение авторского надзора

Проведение государственной эспертизы

Строительство на условиях "под ключ"
Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком

Выполнение подготовительных работ

Выполнение строительных работ С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в 

соответствии сдействующим заканодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, 

а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком

Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик 

должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение 

информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов 

выполняемых работ

Выполнение монтажных работ

Предоставление материалов
Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и 

сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.

Выполнение шеф-монтажных работ

Выполнение пуско-наладочных работ

Выполнение приемо-сдаточных испытаний

Сдача объекта приемочной комиссии Подрядчик:

- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;

- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта;

- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в 

соответствии с действущими СНиП;

- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре 

Гарантийное обслуживание 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии 

Закупочная процедура проводится только среди 

субьектов МСП

26 762,01

в т.ч.

ПИР

СМР

Оборудование

ПНР

Прочие

"18"июня 2026г.

УТВЕРЖДАЮ

 филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети

___________________________Д.Г. Журавлев 

Начальник Рузского РЭС



Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных 

работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)

*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение

Авансирование предусмотрено в размере: % от стоимости…….

Сроки выполнения работ 
(услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ:

Подписи ответственных лиц

Заместитель начальника Рузского РЭС Чекалин А.В.

дней после утверждения Акта об  исполнении всех работ или Формы 34)

подпись

5 августа 2026 г.



Приложение 1

Лот: I-361681

Расчет начальной (максимальной) цены договора Расчет прилагается

Используемый метод определения начальной 

(максимальной) цены договора  с обоснованием

Организационно-распорядительный документ 

Заказчика, требования которого применялись при 

формировании начальной (максимальной) цены 

договора (при наличии)

Проектно-сметный метод

Методические указания по расчету предельной 

стоимости лота объектов капитального 

строительства  «ПАО «Россети Московский 

регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578)

https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/

Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

Выполнение ПИР   по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.70 ВЛИ-0,4 кВ ф.ул.Парковая-

Прирецкая ТП-508 ПС-110 кВ №418 "Руза" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 

50:19:0010108:1056

Начальная (максимальная) цена договора 26 762,01           руб. с НДС (20%)


