
Номер закупки: Приложение №1 к Приглашению на 
участие в закупке способом "Сравнение цен"

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Северны е электрические сети

Код SAP: 1-362101_________________
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Отсутствует__________________________________ Приказ об утверждении проекта:
(Утверждена/Не утверждена/Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
__________ Московская область__________ Клинскийр-н ________________ Клин_______________  _________________________ д. Микляево____________________

(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика_____________________ _________________________________________________
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №1882, ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский p-он, д. Микляево

Объем работ (услуг) по лоту: Строительство ВЛИ-0,38 протяженностью 0,1Юкм, сечение провода СИП-2 Зх70-Их95 с использованием стоек марки СВ-95.

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг) Условия исполнения
0 Разработка исхолно-оазрешительной документации

В Оформление земельно-правовых отношений
в Получение ТУ от сторонних организаций
в Выполнение изыскательских работ

□ Разработка вариантов основных технических решений
□ Разработка технико • экономического обоснования
в Разработка проектной документации Стадийность проектирования: одностадийное.

Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п.
Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора.
В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.
В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается 
в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет 
стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного 
проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на 
проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.

□ Выполнение авторского надзора
□ Проведение государственной эспертизы
в Строитель>ство на условиях "под ключ" Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком.

В Выполнение подготовительных работ
В Выполнение строительных работ С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим

В Выполнение монтажных работ органами власти и Заказчиком.
□ Предоставление оборудования Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия 

хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Применяется только аттестованное в ПАО «Россети» 
оборудование, материалы и системы и соответствие разрабатываемых проектных решений, в т.ч. требованиям стандарта ПАО «Россети» СТО 34.01-3.1-001- 
2016 (приказ № 91 от 28.01.2022 ПАО «Россети Московский Регион» «Об усилении контроля за применением аттестованного оборудования при выполнении 
работ по реконструкции и новому строительству в распределительных сетях 0,4-20 кВ») согласно перечня (http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/)

в Предоставление материалов

□ Выполнение шеф-монтажных работ
в Выполнение пуско-наладочных работ
в Выполнение приемо-сдаточных испытаний
в Сдача объекта приемочной комиссии Подрядчик:

- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций
- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта
- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП
- получение разрешения на допуск электроустановки (РТН)

в Гарантийное обслуживание 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди 0 Да Характер договорной цены: Предельная и максимальная
субъектов МСП

□ нет Примечание:

Начальная цена лота: 498 556,73 руб. с НДС, в том числе НДС 22%
в т.ч.
ПИР 15 013,48 руб
СМР 459 387,85 руб

Оборудование 0,00 руб
ПНР 16 351,84 руб

Прочие 0,00 руб
Непредвиденные работы и затраты 7 803,56 руб

Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение * рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных

0 работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

□ 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)

□ Авансирование предусмотрено в размере: % от стоимости........

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ 09 октября 2026г.

Заместитель начальника Клинского РЭС

http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/

