
м.п.

Составлен в ценах по состоянию на 2000

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС №02‐01‐01 Строительство СТП 4,47  4,03  61,34                   ‐  69,84                

2 ЛС №02‐01‐02 Учёт СТП ‐  0,06  8,27  ‐  8,33                  

3 ЛС №02‐01‐03 Строительств ВЛ‐10кВ с ЛР 8,13  0,97  36,61                   ‐  45,71                

12,60  5,06  106,22                 ‐  123,88              

6
МОС.05.05‐006.2022, 

табл. В1,п.2.3

Средства на возведение и разборку временных 

зданий и сооружений 0,00%
‐  ‐  ‐ 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

12,60  5,06  106,22                 ‐  123,88              

7 ЛС №09‐01‐01 ПНР СТП 1,29  1,29                  

8 ЛС №09‐01‐02 ПНР учёта 0,08  0,08                  

9 ЛС №09‐01‐03 ПНР ВЛ с ЛР 0,31  0,31                  

‐  ‐  ‐  1,68  1,68                  

12,60  5,06  106,22                 1,68  125,56              

10
Приказ Мосэкспертиза 

№80 от 29.08.2014
Строительный контроль ‐2,14% 2,69  2,69                  

11

Приказ ПАО "Россети 

Московский регион" 

№612 от 01.07.2025г.

Содержание службы Заказчика ‐3,93% 6,13  6,13                  

‐  ‐  ‐  8,82  8,82                  

12,60  5,06  106,22                 10,50                 134,38              

12 Смета №12‐01 Проектно‐изыскательские работы 30,44                 30,44                

‐  ‐  ‐  30,44                 30,44                

12,60  5,06  106,22                 40,94                 164,82              

13
ТСН‐2001.12 прил. 6 

п.13.1

Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты 3,00% 
0,38  0,15  3,19  1,23  4,95                  

Итого: Непредвиденные затраты 0,38  0,15 3,19  1,23  4,95                  

Итого с непредвиденными 12,98  5,21  109,41                 42,17                 169,77              

14
Федеральный закон от 

28.11.2025 №425‐ФЗ

Средства на покрытие затрат по уплате налога на 

добавленную стоимость 22%
2,86  1,15  24,07                   9,28  37,36                

Итого НДС 2,86  1,15  24,07                   9,28  37,36                

ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС 15,84  6,36  133,48                 51,45                 207,13              

Генеральный директор ООО «Стройэнергомир» Хрипунов Е.В.

м.п.

НДС

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1‐10

Итого: по главе 12

Итого: по главам 1‐12

Непредвиденные затраты

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству

филиала ПАО «Россети Московский регион» ‐ «Новая Москва»

_______________________ Карпухин Д.И.

"_____"________________ 2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Итого: по главе 2

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Глава 2. Основные объекты строительства

Сметная стоимость (тыс.руб)
Общая сметная 

стоимость

(наименование стройки, объекта)

№ 

п/п

Номера сметных 

расчетов и смет

Строительство на сооруж. опоре ВЛ‐10кВ (по п.10.1.1.) ф.7 с ПС‐773 "Былово" СТП‐10/0,4кВ №нов. мощностью 25кВА, ВЛ‐10кВ путем отпайки от существующей оп. ВЛ‐10кВ фид. 7 с ПС‐

773 "Былово" в направлении объекта Заявителя, установить РЛР‐10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Краснопахорский район, квартал № 84 (55.403822, 37.217983)

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика‐застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8

Итого: по главам 1‐8

Итого: по главе 9

Итого: по главам 1‐9


