
м.п.

1 этап

Составлен в ценах по состоянию на 2025.07

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС №02‐01‐01 Строительство СТП 57,08  77,67  798,76                 ‐  933,51              

2 ЛС №02‐01‐02 Учёт СТП ‐  2,50  51,95                   ‐  54,45                

3 ЛС №02‐01‐03 Строительств ВЛ‐10кВ с ЛР 68,27  0,24  ‐  ‐  68,51                

125,35  80,41  850,71                 ‐  1 056,47           

6
МОС.05.05‐006.2022, 

табл. В1,п.2.3

Средства на возведение и разборку временных 

зданий и сооружений 0,00%
‐  ‐  ‐ 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

125,35  80,41  850,71                 ‐  1 056,47           

7 ЛС №09‐01‐01 ПНР СТП ‐  ‐ 

8 ЛС №09‐01‐02 ПНР учёта ‐  ‐ 

9 ЛС №09‐01‐03 ПНР ВЛ с ЛР ‐  ‐ 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

125,35  80,41  850,71                 ‐  1 056,47           

10
Приказ Мосэкспертиза 

№80 от 29.08.2014
Строительный контроль ‐2,14% 22,61                 22,61                

11

Приказ ПАО "Россети 

Московский регион" 

№612 от 01.07.2025г.

Содержание службы Заказчика ‐3,93% 53,15                 53,15                

‐  ‐  ‐  75,76                 75,76                

125,35  80,41  850,71                 75,76                 1 132,23           

12 Смета №12‐01 Проектно‐изыскательские работы 295,91               295,91              

‐  ‐  ‐  295,91               295,91              

125,35  80,41  850,71                 371,67               1 428,14           

13
ТСН‐2001.12 прил. 6 

п.13.1

Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты 3,00% 
3,76  2,41  25,52                   11,15                 42,84                

Итого: Непредвиденные затраты 3,76  2,41 25,52                   11,15                 42,84                

Итого с непредвиденными 129,11  82,82  876,23                 382,82               1 470,98           

14
Федеральный закон от 

28.11.2025 №425‐ФЗ

Средства на покрытие затрат по уплате налога на 

добавленную стоимость 22%
28,40  18,22  192,77                 84,22                 323,61              

Итого НДС 28,40  18,22  192,77                 84,22                 323,61              

ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС 157,51  101,04  1 069,00             467,04               1 794,59           

Генеральный директор ООО «Стройэнергомир» Хрипунов Е.В.

м.п.

НДС

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1‐10

Итого: по главе 12

Итого: по главам 1‐12

Непредвиденные затраты

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству

филиала ПАО «Россети Московский регион» ‐ «Новая Москва»

_______________________ Карпухин Д.И.

"_____"________________ 2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Итого: по главе 2

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Глава 2. Основные объекты строительства

Сметная стоимость (тыс.руб)
Общая сметная 

стоимость

(наименование стройки, объекта)

№ 

п/п

Номера сметных 

расчетов и смет

Строительство на сооруж. опоре ВЛ‐10кВ (по п.10.1.1.) ф.7 с ПС‐773 "Былово" СТП‐10/0,4кВ №нов. мощностью 25кВА, ВЛ‐10кВ путем отпайки от существующей оп. ВЛ‐10кВ фид. 7 с ПС‐

773 "Былово" в направлении объекта Заявителя, установить РЛР‐10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Краснопахорский район, квартал № 84 (55.403822, 37.217983)

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика‐застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8

Итого: по главам 1‐8

Итого: по главе 9

Итого: по главам 1‐9


