
м.п.

Составлен в ценах по состоянию на 2000

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

-                               -                          -                  -                 -                        

1 №02-01-01 Реконструкция ВЛ-0,4кВ 51,55                           3,18                         54,73                    

2 №02-01-02 Ответвления в дома 7,25                             1,18                         8,43                      

58,80                          4,36                        -                  -                 63,16                   

58,80                          4,36                        -                  -                 63,16                   

3
МОС.05.05-

006.2022, табл. 

В1,п.2.3

Средства на возведение и разборку 

временных зданий и сооружений 1,5% 

(титульных)(проектом не предусмотрены)

-                               -                           -                        

-                               -                          -                  -                 -                        

58,80                          4,36                        -                  -                 63,16                   

4 №09-01-01 Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ 0,13                0,13                      

-                               -                          -                  0,13               0,13                      

58,80                          4,36                        -                  0,13               63,29                   

5

Приказ 

Мосэкспертиза 

№80 от 

29.08.2014

Строительный контроль -2,14% 1,35                1,35                      

6

Приказ ПАО 

Россети 

Московский 

регион №612 от 

01.07.2025г

Содержание службы Заказчика -3,93 % 2,95                2,95                      

-                               -                          -                  4,30               4,30                      

58,80                          4,36                        -                  4,43               67,59                   

7 №12-01 Сводная смета 11,76              11,76                    

-                               -                          -                  11,76             11,76                   

58,80                          4,36                        -                  16,19             79,35                   

8
ТСН-2001.12 

прил. 6 п.13.1

Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты 3% 
1,76                             0,13                         -                   0,49                2,38                      

Итого: Непредвиденные затраты 1,76                             0,13                         -                   0,49                2,38                      

Итого с непредвиденными 60,56                          4,49                        -                  16,68             81,73                   

9

Федеральный 

закон от 

28.11.2025 

№425-ФЗ

Средства на покрытие затрат по уплате 

налога на добавленную стоимость 22%
13,32                           0,99                         -                   3,67                17,98                   

Итого НДС 13,32                          0,99                        -                  3,67               17,98                   

ВСЕГО по сводному сметному расчету с 

НДС
73,88                          5,48                        -                  20,35             99,71                    

Директор ООО "СИБЭНЕРГО" Королев Е. П.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1-2

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Глава 2. Основные объекты строительства

Сметная стоимость (тыс.руб)
Общая сметная 

стоимость

Итого: по главе 1

Глава 1. Подготовка территории строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5 до КТП-10/0,4 кВ № 512 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения 

земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Краснопахорский, д. Исаково, ул. Исаково-1, д.45
(наименование стройки, объекта)

№ 

п/п

Номера 

сметных 

расчетов и смет

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8

Итого: по главам 1-8

Итого: по главе 9

Итого: по главам 1-9

"_____"________________ 2026 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству

филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

_______________________ Карпухин Д. И.

НДС

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1-10

Итого: по главе 12

Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты

Глава 12. Проектные и изыскательские работы




