
Номер закупки: Приложение №1 к Приглашению на 
участие в закупке способом 'Сравнение цен'

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Северные электрические сети

Код SAP: 1-363553______________
(Код объекта в  инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Отсутствует_________________________________  Приказ об утверждении проекта: ___________________________________
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата  Приказа)

Местоположение объекта:
___________ Московская область___________ Клинскийр-н  __________________Клин_________________  _____________________________ д.Ш арино_____________________________

(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика_____________________________________________________________________________________
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №381, ПС №647 "Нудоль" в т.ч. ПИР МО, Клинский р-н, д.Шарино

Объем работ (услуг) по лоту: Строительство ВЛИ-0,4 протяженностью 0,Ю0км, сечение провода 70 квадратных мм (одноцепных), с использованием стоек марки СВ-95.

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг) Условия исполнения

0 Разработка исходно-разрешительной документации
0 Оформление земельно-правовых отношений
0 Получение ТУ от сторонних организаций
0 Выполнение изыскательских работ

□ Разработка вариантов основных технических решений
□ Разработка технико - экономического обоснования
0 Разработка проектной документации Стадийность проектирования: одностадийное.

Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующ им СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п.
Согласование со  всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора.
В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать граф ик выполнения работ.
В состав сметной документации вклю чаю тся все затраты, связанные с  реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается 
в  СНБ-2001 в  базовых и текущ их ценах в соответствии с  графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет 
стоимости работ по  Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общ ей стоимости реализации инвестиционного 
проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на 
проектирование в течение 30 дней  с  момента заключения Договора.

□ Выполнение авторского надзора
□ Проведение государственной эспеотизы
0 Строительство на условиях 'под ключ" Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещ ения его  Заказчиком.

0 Выполнение подготовительных работ
0 Выполнение строительных работ С  соблюдением всех требований по  охране труда и  технике безопасности, режиму и порядку на стройплощ адке в соответствии с действующим

0 Выполнение монтажных работ органами власти и Заказчиком.

□ Предоставление оборудования

0 Предоставление материалов Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с  Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия 
хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. Предоставляемые 
материалы являю тся 'используемы ми'.

□ Выполнение шеф-монтажных работ
0 Выполнение пуско-наладочных работ
0 Выполнение приемо-сдаточных испытаний
0 Сдача объекта приемочной комиссии Подрядчик:

-  обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций
-  готовит и оф ормляет все документы  приемочной комиссии, вклю чая согласование, подписание и утверждение Акта
-  сдает Заказчику два  полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующ ими СНиП
- получение разрешения на допуск электроустановки (РТН)

0 Гарантийное обслуживание 36 месяцев со  дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди 0 Да Характер договорной цены: Предельная и максимальная
субъектов МСП

□ нет Примечание:

Начальная цена лота: 453 233,40 руб. с НДС, в том числе НДС 22%
в т.ч.
ПИР 13 648,63 руб
СМР 417 625,31 руб

Оборудование 0,00 руб
ПНР 14 865,31 руб

Прочие 0,00 руб
Непредвиденные работы и затраты 7 094,15 руб

Условия финансирования:

0

оплата за выполненные объемы  работ согласно графику выполнения работ в течение _____ *_ рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующ им Законодательством РФ)

*не  более чем 7  рабочих дней при заключении договора с  субъектом МСП

□ 100% - оплата по ф акту вы полнения всех работ в течение дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)

□ Авансирование предусмотрено в размере: %  от стоимости.........

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ 10 ноября 2026г.

Заместитель начальника Клинского РЭС


