
Номер закупки: Приложение №1 к Приглашению на 

участие в закупке способом 'Сравнение цен*

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Северные электрические сети

Код SAP: 1-356076______________
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена_________________________________  Приказ об утверждении проекта: _____________ N» 2461 от 09.07.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
________ Московская область________  Клинскийр-н _____________ Клин_____________ _________вблизи д. Бутырки, СНТ 'Мадией', уч. № 265________

(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп, объем)
по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ТП259/64-ТП64/259 ПС №443 "Бабайки", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО.Клинский р-н, вблизи д. Бутырки, СНТ "Малиец", уч. № 265 

объем работ (услуг) по лоту: Согласно утвержденной проектно-сметной документации____________________________________________________________________________________________________

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг) Условия исполнения

□ Разработка исходно-разрешительной документации
□ Оформление земельно-правовых отношений
□ Получение ТУ от сторонних организаций
□ Выполнение изыскательских работ

□ Разработка вариантов основных технических решений
□ Разработка технико - экономического обоснования
а Разработка проектной документации Стадийность проектирования: одностадийное.

Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п.
Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора.
В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.
В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается 
в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет 
стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного 
проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на 
проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.

□ Выполнение авторского надзора
□ Проведение государственной эспеотизы
□ Строительство на условиях 'под ключ’ Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком.

0 Выполнение подготовительных работ
0 Выполнение строительных работ С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим

0 Выполнение монтажных работ органами власти и Заказчиком.
0 Предоставление оборудования Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия 

хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное. 
Предоставляемое оборудование является ’используемым'.

0 Предоставление материалов Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия 
хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. Предоставляемые 
материалы являются 'используемыми'.

0 Выполнение шеф-монтажных работ
0 Выполнение пуско-наладочных работ
0 Выполнение приемо-сдаточных испытаний
0 Сдача объекта приемочной комиссии Подрядчик:

- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций
- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта
- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП
- получение разрешения на допуск электроустановки (РТН)

0 Гарантийное обслуживание 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди 0 Да Характер договорной цены: Предельная и максимальная
субьектов МСП а нет Примечание:

Начальная цена лота: 497 333,00 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.

ПИР 0,00 руб
СМР 149 547,60 руб

Оборудование 108 689,80 руб
ПНР 239 095,60 руб

Прочие 0,00 руб
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб

Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение ___ *_ рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных

0 работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

□ 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)

□ Авансирование предусмотрено в размере: % от стоимости......

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ. 30 сентября 2026г.

Заместитель начальника Клинского РЭС


