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Выполнение работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, необходимо в 

целях исполнения обязательств филиалом ПАО Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» по 

Муниципальному контракту № 03323000021260000910001 от 03.07.2026 по объекту: 

«Благоустройство сквера им. А.В.Ворожейкина с прилегающей территорией ул. Набережная 

Революции», заключенному между филиалом ПАО Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» 

и Муниципальным бюджетным учреждением «Городецстройсервис», по итогам участия филиала в 

закупочной процедуре (Протокол подведения итогов закупки 0332300002126000091 от 22.06.2026).  

 

 

1. Требования к выполнению работ  

1.1.Местонахождение объекта  

 

Организация, в интересах которой 

требуется выполнение работ  

Адрес места нахождения объекта 

выполнения работ 
Район 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Городецстройсервис» 

Нижегородская область, г.Городец, 

сквер имени А.В.Ворожейкина и 

прилегающая территория  улицы 

Набережная Революции 

Городецкий 

 

1.2. Объём работ: 

Работы необходимо выполнить в соответствии с проектной документацией (приложение № 

1 к техническому заданию) и ведомостью объёма работ (приложение № 2 к техническому заданию).  

 

1.3. Иные требования к работам  

1.3.1. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к 

работам:  

Подрядчик организует ежедневное производство работ в соответствии с Законом 

Нижегородской области от 01.04.2015 N 44-З "Об обеспечении тишины и покоя граждан на 

территории Нижегородской области" 

Работы необходимо выполнить с соблюдением требований, действующих ГОСТ, ТУ, СНиП, 

СП, СанПиН, ВСН, НПБ, ППБ, технических регламентов, и другими нормативными актами, 

регламентирующими выполнение данного вида Работ, в том числе: 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

- СНиП 12-04-2002«Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство. 
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- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (актуализированная версия СНиП 12-01-2004);  

- Закон Нижегородской области от 01.04.2015 N 44-З "Об обеспечении тишины и покоя граждан на 

территории Нижегородской области"; 

- Федеральный закон от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

- другими действующими ГОСТ, СанПиН и иными нормативными актами, регламентирующими 

выполнение данного вида работ. 

1.3.2. Подрядчик должен собственными и/или привлеченными силами и средствами 

выполнить все виды работ, предусмотренные Договором. 

1.3.3. Работы выполняются из материалов Подрядчика, а также с использованием 

оборудования и техники Подрядчика.  

1.3.4. Все виды работ, предусмотренные техническим заданием должны быть выполнены в 

полном объеме.  

1.3.5. Материалы, используемые при выполнении Работ, должны иметь сертификаты 

соответствия (в случае применения к используемым материалам требований сертификации), 

декларации о соответствии, паспорта качества или другие документы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, удостоверяющие их надлежащее качество (далее – 

Документы). Все материалы должны пройти входной контроль и соответствовать требованиям 

государственных и отраслевых стандартов Российской Федерации. Посадочный материал должен 

иметь сопроводительные документы, соответствующие требованиям Федерального закона от 

21.07.2014 №206-ФЗ «О карантине растений» и документы, удостоверяющие его качество.  

1.3.6. Для видов Работ, на выполнение которых требуются разрешения надзорных 

организаций, наличие такого разрешения у Подрядчика до начала производства Работ 

обязательно. 

           1.3.7. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан: 

- согласовать разрешение на производство земляных работ (разрешения на производство земляных 

работ и снос зеленых насаждений оформляются за счет денежных средств и сил Подрядчика. 

Гарантийная заявка на земляные работы и разрешение на снос зеленых насаждений 

предоставляются заказчику до начала этих работ); 

- самостоятельно получить разрешительную документацию, необходимую для выполнения Работ; 

- назначить ответственного за производство работ, технику безопасности, охрану труда в месте 

проведения Работ;  

- проинструктировать персонал по технике безопасности, охране труда, пожарной и 

электробезопасности безопасности в установленном порядке;  

- персонал, привлекаемый к выполнению электромонтажных работ, должен иметь удостоверение 

соответствующей группы электробезопасности и допуск на выполнение электромонтажных работ; 

- предоставить договор (копию договора, дополнительное соглашение к имеющемуся договору), 

заключенный с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, на 

прием отходов (мусора), образовавшихся в ходе исполнения обязательств по муниципальному 

контракту; 

- установить на участке выполнения работ информационный щит (паспорт объекта) размером 

1,5*2,0 м.  

Устанавливаемый щит должны содержать следующую информацию: 

- логотип национального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в 

состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»; 

- наименование объекта; 

- сведения о заказчике (наименование, контактные телефоны заказчика); 
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- сведения о Подрядчике (наименование (для юридического лица), контактные телефоны, почтовый 

адрес; 

- ответственные за выполнение работ от Подрядчика (должность, ФИО, контактные телефоны); 

- сроки выполнения работ. 

Информационный щит (паспорт объекта) необходимо установить на расстоянии не менее 3 м 

от места проводимых работ. Макет информационного щита предварительно согласовывается с 

заказчиком. 

1.3.8. При выполнении Работ Подрядчик должен: 

- организовать обозначение места проведения работ предупреждающими и предписывающими 

знаками, оформить информационные указатели в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, организовать ограждение и освещение территории на которой выполняются 

работы (при необходимости); 

- бережно относиться к объекту выполнения Работ, близлежащим объектам (объектам жилищного 

фонда, благоустройства, коммуникаций и пр.), обеспечивать надлежащее санитарное и безопасное 

состояние территории производства Работ; 

- обеспечить на месте выполнения Работ безопасность движения пешеходов и транспорта, не 

затруднять работу иных служб жизнеобеспечения; 

- соблюдать требования действующего законодательства об охране окружающей среды. Подрядчик 

несет ответственность за нарушение указанных требований; 

- осуществлять систематическую, а по завершении Работ - окончательную уборку места 

производства Работ от образовавшегося в ходе Работ мусора; 

- вывезти и сдать на специализированный полигон для дальнейшей утилизации образовавшийся в 

ходе работ мусор. При этом исполнять требования, установленные ст. 9 Закона Нижегородской 

области от 23.11.2001 №226-3 «Об отходах производства и потребления»; 

- соблюдать требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство».  

Со дня начала выполнения Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства 

работ, в котором отражается весь ход Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с 

производством Работ, имеющим значение во взаимоотношениях с заказчиком. 

При сдаче скрытых работ Подрядчик должен известить заказчика о готовности скрытых работ 

за 24 часа до начала приемки соответствующих работ. Приступать к выполнению последующих 

работ только после приемки заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования 

скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения заказчика, в случае, когда он не 

был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию 

заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем 

восстановить за свой счет. В случае неявки представителя заказчика в указанный Подрядчиком 

срок, Подрядчик имеет право на скрытие (продолжение) работ. При этом Подрядчик несет 

ответственность за качество выполняемых работ.     

Подрядчик собственными силами, в ходе выполнения Работ, подготавливает и сдает 

заказчику исполнительную документацию. В комплект исполнительной документации входят: 

- акты освидетельствования скрытых работ в 2-х экземплярах;  

- копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, паспортов качества, 

сопроводительные документы на применяемые материалы, в том числе на посадочный материал 

и (или) иные документы, подтверждающие качество используемых материалов, заверенные 

печатью Подрядчика (при наличии);  

- журнал производства работ.  
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По окончании выполнения работ в 3-х дневный срок вывезти за пределы объекта выполнения 

работ, принадлежащие ему машины, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, 

инвентарь, строительные материалы и другое имущество.  

Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне 

производства работ коммуникаций (линий связи и освещения, электрокабелей и кабелей связи, 

инженерных коммуникаций и др.), близлежащего жилищного фонда и элементов благоустройства, 

а также за причиненный по вине Подрядчика ущерб. В случае, если при выполнении работ будут 

нарушены объекты жилищного фонда, строений, зданий, благоустройства, коммуникаций, 

дорожные знаки, ограждения и иные объекты Подрядчик обязан восстановить таковые за свой счет.  

Подрядчик должен компенсировать заказчику все убытки и ущерб, включая штрафы, 

наложенные на заказчика, надзорными и/или контролирующими органами, судебные издержки, 

связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие 

невыполнения и/или не качественного выполнения Подрядчиком Работ, в соответствии с 

контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав.  

При выполнении работ заказчик (его представитель) вправе осуществлять контроль за ходом, 

качеством и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.  

В случае выявления заказчиком (его представителем) недостатков в выполнении работ, 

дефектов и порчи объектов, причиненных Подрядчиком в процессе выполнения работ, Подрядчик 

должен устранить их за свой счет и в установленные заказчиком сроки.  

Фото-фиксация проводимых работ производится Подрядчиком в следующем порядке: 

- фото-фиксация объекта до начала выполнения работ; 

- фото-фиксация проводимых работ (ежедневно). 

При этом на фотографиях должна быть указана дата и время проведения съемки, с привязкой 

объектов к местности. Все изображения фото-фиксации должны быть четко сфокусированы (не 

смазаны), снятые при правильной экспозиции (исключаются пересветы и недосветы). 

 

 

2. Гарантийные обязательства 
2.1. Гарантия на выполненные работы: 5 (пять) лет с даты подписания документа о приемке 

выполненных работ; 

2.2. Гарантия на применяемые материалы: в соответствии со сроками, установленными 

производителем (изготовителем), но не менее 3 (трех) лет с даты подписания документа о 

приемке выполненных работ; 

2.3. Гарантия на посадочный материал: 12 месяцев с даты подписания обеими Сторонами 

документа о приемке выполненных работ.  

 

 

3. Сроки выполнения работ 

3.1. Сроки выполнения работ: в течение 90 календарных дней с момента заключения 

договора.  

 

 

4. О мерах по предоставлению национального режима 

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 

«О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ». 
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Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. 

ОКПД 2  Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)  

42.11.10.129 Не применяется  

 

 

Приложения:  

1) Проектная документация  

2) Ведомость объёмов работ 

  
 

 

 

ТЗ составил: 

Начальник отдела  

Анализа рынка                                                                                                                 С.П. Гудков 
 


