
Номер закупки:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение закупки

Приложение №1 к Приглашению на 
участие в закупке способом 'Сравнение цен'

Наименование филиала (Заказчик): Северные электрические сети

Код SAP: 1-363885______________
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Отсутствует_________________________________  Приказ об утверждении проекта: ___________________________________
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
__________ Московская область__________ Кпинский р-н ________________ Клин________________ _____________________ туп. Камышовый, д. 3_____________________

(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика__________________________________________________________________________________________________
по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ отТП-6/0,4 кВ №1497, ПС N8181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, туп. Камышовый, д. 3

Объем работ (услуг) по лоту: Реконструкция ВЛИ-0,38 протяженностью 0,100км, сечение провода СИП-2 3x95+1x95 с использованием опор марки СВ-95, установка А В 1 шт. на ток 80А

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг) Условия исполнения

□ Разоаботка исходно-оазоешительной документации
В Оформление земельно-правовых отношений
и Получение ТУ от сторонних организаций
в Выполнение изыскательских работ

□ Разработка вариантов основных технических решений
□ Разработка технико - экономического обоснования
в Разработка проектной документации Стадийность проектирования: одностадийное.

Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ. СанПиН, РД, РУ и т.п.
Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора.
В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.
В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается 
в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет 
стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного 
проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на 
проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.

□ Выполнение авторского надзора
□ Проведение государственной хпертизы
□ Строитель-ство на условиях "под ключ" Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком.

В Выполнение подготовительных работ
В Выполнение строительных работ С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим

В Выполнение монтажных работ органами власти и Заказчиком.

В Предоставление оборудования Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия 
хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное. 
Предоставляемое оборудование является 'используемым'.

в Предоставление материалов Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия 
хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. Предоставляемые 
материалы являются 'используемыми'.

В Выполнение шеф-монтажных работ
В Выполнение пуско-наладочных работ
в Выполнение приемо-сдаточных испытаний
в Сдача объекта приемочной комиссии Подрядчик:

- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций
- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта
- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП
- получение разрешения на допуск электроустановки (РТН)

в Гарантийное обслуживание 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди И да Характер договорной цены: Предельная и максимальная
субьектов МСП □ нет Примечание:

Начальная цена лота: 499 999,99 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 14 310,78 руб
СМР 454 754,02 руб

Оборудование 4 877,97 руб
ПНР 18 216,95 руб

Прочие 0,00 руб
Непредвиденные работы и затраты 7 840,27 руб

Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение ____ *_ рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных

и работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

□ 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)

Авансирование предусмотрено в размере: % от стоимости........

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ с даты подписания договора 
Окончание работ 23 декабря 2026г.

Заместитель начальника Клинского РЭС А.В. Лопатин


