
Договор № 352027 от 23.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на 2026.02 I-352027

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

-                                 -                             -                       -                                -                                

1 02-01-01 Строительство ВЛИ-0,38 кВ  415,02720                 41,37622                456,40342               

 415,02720                 41,37622                456,40342              
 415,02720                41,37622               456,40342              

2
Приказ Минстроя 
России № 332/пр от 
19.06.2020 п.25

Временные здания и сооружения 2,5%*0,8  8,30054                       0,82752                   9,12806                     

 8,30054                      0,82752                  9,12806                    
 423,32774                42,20374              -                       -                                 465,53148              

3
Приказ Минстроя 
России № 325/пр от 
25.05.2021 прил.1 п.50

Возмещение дополнительных затрат при 
производстве строительно-монтажных работ в 
зимнее время - 1,9%

 8,04323                       0,80187                   8,84510                     

4 09-01-01 ПНР ВЛИ-0,4кВ  21,28001                   21,28001                  

 8,04323                       0,80187                  -                        21,28001                  30,12511                 
 431,37097                43,00561              -                        21,28001                  495,65659              

5
Постановление РФ 

№468 от 21.06.2010г.

Содержание службы заказчика-застройщика 
(технического надзора) строительства 2,14% (итог 
гл.1-9)

 10,60705                   10,60705                  

6
Приказ ПАО "Россети 

Московский регион" № 
612 от 01.07.2025г.

Содержание службы заказчика-застройщика  
строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)

 19,99226                   19,99226                  

-                                 -                             -                        30,59931                  30,59931                 
 431,37097                43,00561              -                        51,87932                  526,25590              

7
Договор № 352027 от 

23.12.2025
Проектные работы  13,05223                   13,05223                  

-                                 -                             -                        13,05223                  13,05223                 
 431,37097                43,00561              -                        64,93155                  539,30813              

8
п.179 Методики № 

421/пр от 04.08.2020
Непредвиденные затраты 3%  12,94113                    1,29017                  -                         1,94795                      16,17925                  

Итого: Непредвиденные затраты  12,94113                   1,29017                 -                        1,94795                     16,17925                 
Итого с непредвиденными  444,31210                44,29580              -                        66,87948                  555,48738              

9 НДС - 22 %  97,74866                    9,74507                  -                         14,71349                   122,20722              

Итого НДС  97,74866                   9,74507                 -                        14,71349                  122,20722              

ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС  542,06076                54,04087              -                        81,59297                  677,69460               

Генеральный директор ООО "ПЭК Системс" А.А. Самонов

м.п.

НДС

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Итого: по главе 12
Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого: по главе 9
Итого: по главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Итого: по главе 10
Итого: по главам 1-10

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8
Итого: по главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 1. Подготовка территории строительства
Итого: по главе 1

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого: по главе 2
Итого: по главам 1-2

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-260 (с заменой вводов), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, Тюфанка д, тер СНТ Осинка, д.121 Ю8-25-

302-271743(415919)

(наименование стройки, объекта)

№ 
п/п

Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат
Сметная стоимость (тыс. руб.) Общая сметная 

стоимость

Сводный сметный расчёт стоимости строительства


