
Номер закупки:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение закупки

Приложение №1 к Приглашению на 
участие в закупке способом 'Сравнение цен'

Наименование филиала (Заказник): Северные электрические сети

Код SAP: 1-364356_________________
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: О тс у т с т в у е т________________________________________  Приказ об утверждении проекта: ___________________________________
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
__________ Московская область__________ Клинскийр-н ________________ Клин________________ _________________________ Клинский р-н

(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СИР, ПНР полным иждивением Подрядчика_______________________________________________________
по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ N8 1537, ПС N8 759"Ямуга", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин

Объем работ (услуг) по лоту: Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,020км, сечение кабеля 3x150 кв.мм, установка ВРЩ-0,4кВ 1 шт.

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг) Условия исполнения
0 Разюботка исходно-разрешительной документации

0 Оформление земельно-правовых отношений
0 Получение ТУ от сторонних организаций
0 Выполнение изыскательских оабот

□ Разработка вариантов основных технических решений
□ Разработка технико - экономического обоснования
0 Разработка проектной документации Стадийность проектирования: одностадийное.

Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п.
Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора.
В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.
В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается 
в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет 
стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного 
проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на 
проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.

□ Выполнение авторского надзора
□ Проведение государственной эспертизы
0 Строитель>ство на условиях "под ключ’ Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком.

0 Выполнение подготовительных работ
0 Выполнение строительных работ С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим

0 Выполнение монтажных работ органами власти и Заказчиком.

0 Предоставление оборудования Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия 
хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное. 
Предоставляемое оборудование является 'используемым'.

0 Предоставление материалов Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия 
хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. Предоставляемые 
материалы являются 'используемыми'.

0 Выполнение шеф-монтажных работ
0 Выполнение пуско-наладочных работ
0 Выполнение приемо-сдаточных испытаний
0 Сдача объекта приемочной комиссии Подрядчик:

- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций
- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта
- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП
- получение разрешения на допуск электроустановки (РТН)

0 Гарантийное обслуживание 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди 0 да Характер договорной цены: Предельная и максимальная
субьектов МСП □ нет Примечание:

Начальная цена лота: 457 036,30 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 18 4 04 ,66 руб.
СМР 164 189,56 руб.

Оборудование 263 123,35 руб.
ПНР 4  167,64 руб.

Прочие 0 ,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 7  151,09 руб.

Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение * рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных

0
работ Нили) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)

*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

□ 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)

□ Авансирование предусмотрено в размере: % от стоимости........

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 01 сентября 2026г.

Заместитель начальника «пинского РЭС


