
Номер закупки: 083-0023646 УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети

___________________________А.В. Вологин

 

"____"___________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: I-356513
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 2295 от 22.07.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Местоположение объекта:

Наименование лота:

 по титулу: 

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

да Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

нет Примечание:

Начальная цена лота: руб. с НДС, в том числе НДС 22%

155 802,65 руб.

0,00 руб.

16 348,70 руб.

0,00 руб.

2 739,02 руб.

Оборудование

ПНР

Прочие

Непредвиденные работы и затраты

Закупочная процедура проводится только среди субьектов МСП

174 890,37

в т.ч.

СМР

Выполнение приемо-сдаточных испытаний

Сдача объекта приемочной комиссии Подрядчик:

- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;

- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и 

утверждение Акта;

- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, 

оформленной в соответствии с действущими СНиП;

- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре 

Гарантийное обслуживание 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии 

Предоставление материалов Предоставление, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, 

условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает 

Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми"

Выполнение шеф-монтажных работ

Выполнение пуско-наладочных работ

Предоставление оборудования
Предоставление оборудования по ценам согласованным с Заказчиком.

Предоставляемое оборудование является "Используемым"

Выполнение авторского надзора

Проведение государственной эспертизы

Строительство на условиях "под ключ"

Выполнение подготовительных работ

Выполнение строительных работ С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на 

стройплощадке в соответствии сдействующим заканодательством, СНиПами, отраслевыми и 

межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между 

местными органами власти и Заказчиком

Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его 

Заказчиком

Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе 

Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку 

брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми 

решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ

Выполнение монтажных работ

Разработка вариантов основных технических решений

Разработка технико - экономического обоснования

Разработка проектной документации

Оформление земельно-правовых отношений

Получение ТУ от сторонних организаций

Выполнение изыскательских работ

Разработка исходно-разрешительной документации

(номер и дата Приказа)

Московская область Волоколамский
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнителный объем)

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4572 ПС-35 кВ №408 "Теряево" (0,081 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Стеблево, 

50:07:0010202:400

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг) Условия исполнения

д.Стеблево, 50:07:0010202:400



Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных 

работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)

*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение

Авансирование предусмотрено в размере: % от стоимости…….

Сроки выполнения работ 
(услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ:

Подписи ответственных лиц

подпись Ф.И.О.

дней после утверждения Акта об  исполнении всех работ или Формы 34)

30 декабря 2026 г.

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления А.В. Рогожин

подпись Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП А.С. Булатова

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного А.В. Дудукчян

подпись Ф.И.О.
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Лот: 083-0023646

Используемый метод определения начальной 

(максимальной) цены договора  с обоснованием
Проектно-сметный метод

Организационно-распорядительный документ 

Заказчика, требования которого применялись при 

формировании начальной (максимальной) цены 

договора (при наличии)

Методические указания по расчету предельной 

стоимости лота объектов капитального 

строительства  «ПАО «Россети Московский регион» 

(утв. Приказом от 13.06.2023г. №578)

https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/

Расчет начальной (максимальной) цены договора Расчет прилагается

Начальная (максимальная) цена договора

Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнителный объем) по титулу: 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4572 ПС-35 кВ №408 "Теряево" (0,081 км), в т.ч. ПИР, МО, 

Волоколамский р-н, д.Стеблево, 50:07:0010202:400

руб. с НДС (22%)174 890,37



м.п.

Составлен в ценах по состоянию на 1 квартал 2026

Строительных 

работ

Монтажных 

работ
Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-01-01 Демонтаж -                -                     

-                          -                -                  -                -                      

2 02-01-01 Строительство ВЛИ 0,4 кВ 101,62318             26,08391      127,70709          

101,62318             26,08391      -                  -                127,70709         

101,62318             26,08391      -                  -                127,70709         

8 -                          -                 -                     

-                          -                -                  -                -                      

101,62318             26,08391      -                  -                127,70709         

9 09-01-01 ПНР ВЛИ 0,4 кВ 13,40057      13,40057            

10 ГСН 81-05-02-2007 п. 2.2.4
Дополнительные затраты при производстве 

работ в зимнее время, 2,1% (КТП, МТП, ТМГ)
-                         -                -                     

11 ГСН 81-05-02-2007 п. 2.2.4
Дополнительные затраты при производстве 

работ в зимнее время, 1,9% (КЛ, ВЛ)
-                     

-                          -                -                  13,40057     13,40057            

101,62318             26,08391      -                  13,40057     141,10766         

12
Постановление РФ №468 от 

21.06.2010г.

Содержание службы заказчика-застройщика 

(технического надзора) строительства 2,14% 

(итог гл.1-9)

3,01970        3,01970              

13

Приказ ПАО "Россети 

Московский регион" № 612 от 

01.07.2025г.

Содержание службы заказчика-застройщика  

строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)
5,54553        5,54553              

-                          -                -                  8,56523       8,56523              

101,62318             26,08391      -                  21,96580     149,67289         

14 -                     

-                          -                -                  -                -                      

101,62318             26,08391      -                  21,96580     149,67289         

15 дог.356513-МСТ от 28.04.2026 Проектные работы -                     

-                          -                -                  -                -                      

101,62318             26,08391      -                  21,96580     149,67289         

16 ПЦСН-2020 МО п. 37.12.2 Непредвиденные затраты 3% 3,04870 0,78252 0,00000 0,65897 4,49019

Итого: Непредвиденные затраты 3,04870                  0,78252         -                   0,65897        4,49019              

Итого с непредвиденными 104,67188             26,86643      -                  22,62477     154,16308         

17
Средства на покрытие затрат по уплате 

налога на добавленную стоимость
23,02781                5,91061         -                   4,97745        33,91587            

18 12 Налог на ПИР -                -                       

19 Итого НДС 23,02781               5,91061        -                  4,97745       33,91587           

20
ВСЕГО по сводному сметному расчету с 

НДС
127,69969             32,77704      -                  27,60222     188,07895          

Дубровкин А.В.
м.п.

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4572 ПС-35 кВ №408 "Теряево" (0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Стеблево, 

50:07:0010202:400

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального 

строительства Западных электрических сетей – филиала ПАО "Россети Московский регион"

_______________________А.В. Рогожин

"_____"________________ 2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

(наименование стройки, объекта)

№ 

п/п

Номера сметных расчетов и 

смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость (тыс.руб) Общая сметная 

стоимость

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого: по главе 1

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1-2

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8

Итого: по главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого: по главе 9

Итого: по главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1-10

НДС

Генеральный директор
ООО "МСТЭнерго"

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1-11

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Итого: по главе 12

Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты
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