
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Подвеска провода СИП-2 4х70 по существующим опорам  

(протяжённость трассы 1 км)

Локальный сметный 

расчет № 54
0,00 546 010,00 12 120,00 94 345,14 652 475,14 0,00 98 281,80 2 181,60 16 982,13 117 445,53 129 605,25

39 905,14 39 905,14 7 182,93 7 182,93

11 940,00 11 940,00 2 149,20 2 149,20

19 000,00 19 000,00 3 420,00 3 420,00

0,00 0,00 0,00 0,00

23 500,00 23 500,00 4230,00 4 230,00

0,00 98 281,80 2 181,60 16 982,13 117 445,53 129 605,25

7 182,93

2 149,20

3 420,00

0,00

4 230,00

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,

 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов
0

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

РАЗВИТИЯ КОНЕВОДСТВА «БЕЗ ПОВОДА», МО, Можайский р-н, д.Исавицы, 50:18:0080123:210

Технические условия  З8-26-302-229536(147892)

Максимальная мощность 100

№ п/ 

п
Наименование  работ Обоснование

Ед. 

изм
Кол-во

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб. Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

1

км 0,18

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник управления А.С. Жириков

Расчет выполнил: 
О.А Цуканова



Срок окончания ПИР: 2026

Год окончания строительства: 2026

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2025/2024

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2026/2025

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2027/2026

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2028/2027

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2029/2028

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 7 182,93 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 7 926,61

2 СМР 98 281,80 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 108 457,41

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 2 181,60 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 2 407,47

5 Содержание службы заказчика 4 230,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 4 667,95

6 Строительный контроль 2 149,20 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 2 371,72

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 420,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 3 774,09

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 117 445,53 129 605,25

129 605,25

28 513,15

158 118,40

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

РАЗВИТИЯ КОНЕВОДСТВА «БЕЗ ПОВОДА», МО, Можайский р-н, д.Исавицы, 50:18:0080123:210

Стоимость в ценах

на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

7 926,61

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 

НДС
121 678,64

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

в т.ч. ПИР без НДС


