
кВт

Оборудование                                      СМР 
                                  ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ (опора через 30 метров)
Локальный сметный 

расчет № 25
0,00 3 900,00 0,00 364,93 4 264,93 0,00 39 000,00 0,00 3 649,30 42 649,30 49 315,30

7,80 7,80 78,00 78,00

80,00 80,00 800,00 800,00

127,13 127,13 1 271,30 1 271,30

0,00 0,00 0,00 0,00

150,00 150,00 1500,00 1 500,00

10.2.2. Произвести реконструкцию участка ВЛ-0,4 кВ, 

отходящей от секции РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 3145 до 

границ земельного участка Заявителя, с заменой провода 

А-35 на СИП-4х70 протяженность реконструируемого 

участка ВЛ – 0,28 км, без замены опор.

Локальный сметный 

расчет № 54
0,00 546 010,00 12 120,00 94 345,14 652 475,14 0,00 152 882,80 3 393,60 26 416,64 182 693,04 211 247,58

39 905,14 39 905,14 11 173,44 11 173,44

11 940,00 11 940,00 3 343,20 3 343,20

19 000,00 19 000,00 5 320,00 5 320,00

0,00 0,00 0,00 0,00

23 500,00 23 500,00 6580,00 6 580,00

0,00 191 882,80 3 393,60 30 065,94 225 342,34 260 562,88

11 251,44

4 143,20

6 591,30

0,00

8 080,00

1

км 0,28

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Хусаинова Светлана Гаптальверовна,143700, Московская обл., м.о. Шаховская, Игнатково д., ул Андреевская, з/у 15, кадастровый номер: 50:06:0070402:56.

Технические условия

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,

 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов
З8-26-303-238750(355664)

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.
Ед. 

изм
Кол-во

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб
Плановая стоимость 

объекта в 

прогнозных ценах 

года окончания 

строительства

Максимальная мощность 13

№ п/ 

п
Наименование  работ Обоснование

Н.В. Иванова

Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Лотошинского РЭС Западных электрических сетей – филиал ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» Д.М. Смирнов

1

шт 10

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

З8-26-303-238750(355664)  от  04.28.2026

Ведущий инженер Сектор по льготным договорам ТП Волоколамского РЭС 



Срок окончания ПИР: 2027

Год окончания строительства: 2027

Индекс-дефлятор  

 по капитальным 

вложениям 

2025/2024

Индекс-дефлятор  

 по капитальным 

вложениям 

2026/2025

Индекс-дефлятор  

 по капитальным 

вложениям 

2027/2026

Индекс-дефлятор  

 по капитальным 

вложениям 

2028/2027

Индекс-дефлятор  

 по капитальным 

вложениям 

2029/2028

Индекс-дефлятор  

 по капитальным 

вложениям 

2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 11 251,44 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 13 010,02

2 СМР 191 882,80 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 221 873,69

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 3 393,60 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 3 924,01

5 Содержание службы заказчика 8 080,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 9 342,89

6 Строительный контроль 4 143,20 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 4 790,77

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 6 591,30 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 7 621,51

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 225 342,34 260 562,88

260 562,88

57 323,83

317 886,72

Составил 

Проверил

(подпись)

13 010,02

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Хусаинова Светлана Гаптальверовна,143700, Московская обл., м.о. Шаховская, Игнатково д., ул Андреевская, з/у 15, кадастровый номер: 

50:06:0070402:56.

Стоимость в ценах

на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 

объекта в 

прогнозных ценах 

года окончания 

строительства

(подпись)

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 

НДС
247 552,87

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС



Объект:

2027

2027

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,28 0,00 152 882,80 3 393,60 15 243,20 11 173,44 182 693,04

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 10,00 0,00 39 000,00 0,00 3 571,30 78,00 42 649,30

ВСЕГО по объекту 0,00 191 882,80 3 393,60 18 814,50 11 251,44 225 342,34

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,28 0,00 176 778,07 3 924,01 17 625,68 12 919,82 211 247,58 754 455,66

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 10,00 0,00 45 095,62 0,00 4 129,49 90,19 49 315,30 4 931,53

ВСЕГО по объекту 0,00 221 873,69 3 924,01 21 755,17 13 010,02 260 562,88

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Хусаинова Светлана Гаптальверовна,143700, Московская обл., м.о. Шаховская, Игнатково д., ул Андреевская, з/у 15, 

кадастровый номер: 50:06:0070402:56.

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)

Удельный показатель 

стоимости (руб. на ед.)

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)


