
м.п.

Составлен в ценах по состоянию на 2022.10

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

‐ ‐ ‐ ‐                  ‐

1 №02‐01‐01 Строительство ВЛ‐0,4кВ 641,78  254,65  896,43                  

641,78 254,65 ‐ ‐                  896,43                 

641,78 254,65 ‐ ‐                  896,43                 

2

МОС.05.05‐

006.2022, табл. 

В1,п.2.3

Средства на возведение и разборку 

временных зданий и сооружений 1,5% 

(проектом не предусмотрены)

‐  ‐  ‐ 

‐ ‐ ‐ ‐                  ‐

641,78 254,65 ‐ ‐                  896,43                 

3 №09‐01‐01 Пусконаладочные работы ВЛ‐0,4 кВ 16,66              16,66 

‐ ‐ ‐ 16,66              16,66

641,78 254,65 ‐ 16,66              913,09                 

4

Приказ 

Мосэкспертиза 

№80 от 

29.08.2014

Строительный контроль ‐2,14% 19,54              19,54 

5

Приказ ПАО 

Россети 

Московский 

регион №612 

от 01.07.2025г

Содержание службы Заказчика ‐3,93 % 44,50              44,50 

‐ ‐ ‐ 64,04              64,04

641,78 254,65 ‐ 80,70              977,13                 

6 №12‐01 Сводная смета 219,34            219,34                  

‐ ‐ ‐ 219,34           219,34                 

641,78 254,65 ‐ 300,04           1 196,47             

7
ТСН‐2001.12 

прил. 6 п.13.1

Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты 3% 
19,25  7,64  ‐                    9,00                35,89 

Итого: Непредвиденные затраты 19,25  7,64  ‐  9,00                 35,89 

Итого с непредвиденными 661,03 262,29 ‐ 309,04           1 232,36             

8

Федеральный 

закон от 

28.11.2025 

№425‐ФЗ

Средства на покрытие затрат по уплате 

налога на добавленную стоимость 22%
145,43  57,70  ‐                    67,99              271,12                 

Итого НДС 145,43 57,70 ‐ 67,99              271,12                 

ВСЕГО по сводному сметному расчету с 

НДС
806,46 319,99 ‐ 377,03           1 503,48              

Генеральный директор ООО "СКАТ‐ГРУПП" Титоров А. А.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1‐2

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Глава 2. Основные объекты строительства

Сметная стоимость (тыс.руб)
Общая сметная 

стоимость

Итого: по главе 1

Глава 1. Подготовка территории строительства

Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, 
пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы, : 77:22:0030650:343

(наименование стройки, объекта)

№ 

п/п

Номера 

сметных 

расчетов и 

смет

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика‐застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8

Итого: по главам 1‐8

Итого: по главе 9

Итого: по главам 1‐9

"_____"________________ 2026 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

_______________________ Карпухин Д. И.

НДС

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1‐10

Итого: по главе 12

Итого: по главам 1‐12

Непредвиденные затраты

Глава 12. Проектные и изыскательские работы


