
Номер закупки:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение закупки

Приложение №1 к Приглашению на 
участие в закупке способом "Сравнение цен"

Наименование филиала (Заказчик): Северные электрические сети

код SAP: 1-365293______________
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Отсутствует__________________________________ Приказ об утверждении проекта: __________________________________________
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата  Приказа)

Местоположение объекта:
___________ Московская область___________ Клинский р-н __________________Клин_________________  _____________________________ д. Жуково______________________

(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика______________________________________________________________________
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от РТП-10/0,4кВ №59, ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Жуково

Объем работ (услуг) по лоту: Строительство ВЛИ-0,38 протяженностью 0,110км, сечение провода СИП-2 3x70*1x95 с использованием опор марки СВ-95.

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг) Условия исполнения

0 Разоэботка исходно-оазоешительной документации
Й Оформление земельно-правовых отношений
а Получение ТУ от сторонних организаций
0 Выполнение изыскательских работ

□ Разработка вариантов основных технических решений
□ Разработка технико - экономического обоснования
0 Разработка проектной документации Стадийность проектирования: одностадийное.

Состав ПСД и  проектны е реш ения должны соответствовать действующ им СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п.
С огласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора.
В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать граф ик выполнения работ.
В состав сметной документации вклю чаю тся все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. С метная документация разрабатывается 
в СНБ-2001 в базовых и текущ их ценах в  соответствии с  графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. П одрядчик обязуется в  счет 
стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общ ей стоимости реализации инвестиционного 
проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта /!ехнического  задания на 
проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.

□ Выполнение авторского надзора
□ Проведение государственной эспертизы
0 Строитель>ство на условиях "под ключ' Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком.

0 Выполнение подготовительных работ
0 Выполнение строительных работ С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и  порядку на стройплощ адке в соответствии с  действующим

0 Выполнение монтажных работ органами власти и Заказчиком.

□ Предоставление оборудования

0 Предоставление материалов Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с  Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия 
хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны бы ть сертифицированы. Предоставляемые 
материалы являю тся "используемыми".

□ Выполнение шеф-монтажных работ
0 Выполнение пуско-наладочных работ
0 Выполнение приемо-сдаточных испытаний
0 Сдача объекта приемочной комиссии Подрядчик:

-  обеспечивает участие в  приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций
-  готовит и оф ормляет все документы  приемочной комиссии, вклю чая согласование, подписание и утверждение Акта
-  сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с  действующ ими СНиП
-  получение разрешения на допуск электроустановки (РТН)

0 Гарантийное обслуживание 36 месяцев со  дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди 0 Да Характер договорной цены: Предельная и максимальная
субьектов МСП □ нет Примечание:

Начальная цена лота: 498 556,73 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 15013,48 руб
СМР 459 387,84 руб

Оборудование 0,00 руб
ПНР 16 351,84 руб

Прочие 0,00 руб
Непредвиденные работы и затраты 7 803,57 руб

Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно граф ику выполнения работ в течение ____ *_ рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных

0
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не  предусмотрено действующ им Законодательством РФ)

"не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с  субъектом МСП

□ 100%  - оплата по ф акту выполнения всех работ в течение дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Ф ормы 34)

□ Авансирование предусмотрено в размере: %  от стоимости........

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ. 29 октября 2026г.

Заместитель начальника Клинского РЭС


