


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ 

1.1. Наименование объекта закупки 

1.1.1. «Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением подрядчика по объекту: Создание новых и 

развитие существующих систем наружного освещения на территории муниципальных образований 

городского округа Домодедово для нужд ПАО «Россети Московский регион»». 

1.2. Начальная (максимальная) Цена Договора 

1.2.1. Сумма с НДС 22% 32 760 000,00 (тридцать два миллиона семьсот шестьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек. 

1.2.2. Начальная максимальная цена лота остается неизменной, допускается уменьшение только 

стоимости единичных расценок. 

1.2.3. Участнику закупочной процедуры в комплекте документов необходимо предоставить 

таблицу/ведомость и сметы единичных расценок в формате Excel по форме приложения 3 к 

Техническому заданию. 

1.2.4. При участии в закупочной процедуре необходимо применять единый процент снижения ко 

всем единичным стоимостям, указанным в приложении 3 к Техническому заданию. 

1.2.5. Увеличение цены единичных расценок не допускается. 

1.2.6. Указанные Участником единичные расценки фиксируются и не подлежат изменению на 

весь период действия Договора. 

1.2.7. Договор является рамочным в рамках которого работы выполняются по заявкам Заказчика. 

1.2.8. Цена договора является предельным лимитом, который может быть выбран по заявкам 

Заказчика в порядке предусмотренным условиями Договора. 

1.3. Заключение договора 
1.3.1. По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор 

.МАКНЕЦСАР МЫНЧИНИДЕ ОП ТОБАР ЕИНЕНЛОПЫВ АН  

1.4. Место выполнения работ 
1.4.1. Московская область, по адресам, указанным в заявке (-ах) Заказчика (Приложение 2 к 

Техническому заданию). 

1.5. Виды, объем работ 
1.5.1. Виды работ определяются согласно Перечню единичных расценок работ (приложение 1 к 

Договору), и разработанной сметной документацией в соответствии с приложением 3 к Техническому 

заданию. 

1.5.2. Объем работ формируется исходя из потребности Заказчика на основании заявок 

Заказчика, направленных в порядке, предусмотренном Договором. 

1.6. Порядок выполнения работ 
1.6.1. Работы выполняются по заявкам Заказчика, оформленных по форме согласно приложению 

5 к Договору и направленных в адрес Подрядчика (по средствам электронной почты и/или 

официальным письмом на бланке организации). 

1.6.2. В рамках заявки Подрядчиком выполняются в том числе такие работы, как: 

подготовительные работы; 
монтажные работы; 
пусконаладочные работы. 

1.6.3. Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ указаны в проектной 

документации и/или в ведомостях объемов работ и/или сметной документации. Любое отклонение от 

технического решения должно быть согласовано с Заказчиком. При указании в документах закупки 

товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент». 

1.6.4. Допускается применение аналогов только при условии согласования с Заказчиком 

предлагаемых к поставке/монтажу материалов если свойства и характеристики аналога не ухудшают 

техническое решение Заказчика. 

1.7. Цели и задачи, выполняемых работ 
1.7.1. Повышение энергоэффективности, безопасности и комфорта городской среды, создание 

единой автоматизированной системы управления наружным освещением Московской области. 

1.8. Сроки выполнения работ 
1.8.1. В соответствии со Сроками выполнения строительно-монтажных работ (приложение 1 к 

Техническому заданию). 



Начало выполнения работ – с даты направления заявки Заказчика. 

Окончание выполнения работ – согласно сроку, указанного заявки Заказчика, но не позднее 

30.10.2026. 

1.9. Гарантийный срок 
1.9.1. Гарантия качества предоставляется в полном объеме, подтверждает соблюдение 

технологии производства, действующих норм и правил и устанавливается на выполняемые работы на 

срок не менее 36 месяцев и на оборудование не менее 60 месяцев с момента подписания сторонами Акта 

сдачи-приемки работ за последний отчетный период. 

1.9.2. Гарантийный срок распространяется как на работы, так и на оборудование. 

 

 



2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ 

2.1. Общие требования к выполнению работ: 

2.1.1.  Качество выполняемых работ по Договору должно обеспечивать безопасность жизни и 

здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать требованиям действующих 

нормативных документов, а также: 
1. Приказ Минстроя России «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором 
ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 
капитального строительства» № 1026/пр от 02.12.2022. 
2. Приказ Минэнерго России «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей электрической энергии» № 811 от 12.08.2022. 
3. Межгосударственный стандарт. «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» ГОСТ 
24940-2016. 
4. Межгосударственный стандарт. «Система проектной документации для строительства. Условные 
графические изображения электрооборудования и проводок на планах» ГОСТ 21.210-2014 от 
01.07.2015. 
5. Национальный стандарт Российской Федерации. «Освещение наружное утилитарное. Классификация 
и нормы» ГОСТ Р 55706-2023 от 13.06.2023. 
6. Национальный стандарт Российской Федерации. «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 
Ликвидация строительных отходов» (утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 
19.09.2017 № 1163-ст) ГОСТ Р 57678-2017. 
7. Национальный стандарт Российской Федерации. «Система проектной документации для 
строительства. Правила выполнения проектной документации по системам внутренних 
электроустановок, сетям электроснабжения и наружного электроосвещения» ГОСТ Р 21.622-2023 от 
01.09.2023. 
8. Распоряжение Минблагоустройства МО «Стандарт систем наружного освещения территорий 
Московской области» № 10Р-4 от 18.04.2023. 
9. «Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных 
пунктов» СН 541-82. от 01.07.1982. 
10. Правила устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. 
Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2 (утв. Минтопэнерго России 06.10.1999) 
(ред. от 20.12.2017) .. 
11. Свод правил. «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-
05-95*» СП 52.13330.2016. 
12. Свод правил. «Организация строительства. СНиП 12-01-2004» СП 48.13330.2019. 
13. Свод правил. «Территории селитебные. Правила проектирования наружного освещения» СП 
323.1325800.2017 от 04.11.2017. 
14. СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция 
СНиП 3.05.06-85» СП 76.13330.2016.. 

В случае введения в действие новых нормативно-технических документов Заказчик уведомляет 
Подрядчика о необходимости и порядке их применения при исполнении Договора. После уведомления 
Заказчика применение вступивших в силу новых нормативно-технических документов становится 
обязательным для Подрядчика. 

Для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком работ требованиям, 
установленным Договором, в целях осуществления строительного контроля за качеством выполняемых 
работ, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 

В случае, если в закупочной документации, сметной документации имеются ссылки на 
конкретные товарные знаки, фирменные наименования, наименования производителей и т.п., считать 
их сопровождающимися фразой «или эквивалент».  

2.2. Перед производством работ: 

2.2.1. Подрядчик обязан: 

а) в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения от Заказчика перечня объектов выполнения работ 

(далее – ОВР) по форме, установленной в Приложении № 7 к настоящему Техническому заданию (далее 

– Адресный перечень) провести осмотр ОВР и осуществить планирование работ, их согласование с 

третьими лицами, в случаях если это необходимо в силу требований действующего законодательства; 
б) по результатам осмотра ОВР и планирования работ составляет План работ на ОВР (далее – ПР), либо 
Акт о технической невозможности выполнения работ (в случае если в ходе осмотра Подрядчик 
выявляет объективную техническую невозможность выполнения Работ на конкретном ОВР, в том числе 
в силу: отсутствия места для установки опор освещения / ШУНО, отсутствия подвода электрической 
энергии, невозможности обеспечения GSM-связи для ШУНО, нахождения ОВР на территории, где 



выполнение Работ запрещено, иных обстоятельства, независящих от Подрядчика) по форме, 
установленной в Приложении № 8 к настоящему Техническому заданию. 

ПР формируется в отношении каждого отдельного ОВР по форме, установленной в Приложении 
№ 9 к настоящему Техническому заданию и включает текстовую и графическую части. 

В текстовой части ПР содержит: 
Раздел «Реквизиты плана работ, основание осуществления работ», содержащий: 
1) реквизиты ПР (дата формирования, номер); 
2) сведения о дате, номере и предмете Договора; 
3) сведения о Заказчике (наименование, местонахождение, идентификационный номер 

налогоплательщика); 
4) сведения о Подрядчике и разработчике(ах) ПР (в случае если Подрядчик не является 

единственным и непосредственным разработчиком ПР) в составе следующих сведений: наименование, 
местонахождение, идентификационный номер налогоплательщика. 

Раздел «Исходные данные», содержащий: 
1) сведения о дате проведения осмотра ОВР, проводивших его специалистах (фамилия, имя, 

отчество (при наличии), должность (либо реквизиты гражданско-правового договора – основания 
привлечения к ОВР), сведения о квалификации); 

2) сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении ПР; 
3) сведения о правых актах, технических регламентах, принятых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документах, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, руководящих документах 
и методических материалах, использованных при формировании ПР. 

Раздел «Технические характеристики ОВР», содержащий: 
1) сведения о местоположении (адресе) ОВР; 
2) сведения о земельном участке(ах), на котором(ых) расположен ОВР (согласно Единому 

государственному реестру недвижимости); 
3) сведения об источнике электроснабжения (наименование сети, мощность, балансодержатель); 
4) сведения о категории, классе по освещению, протяженности ОВР, параметрах ПТК, 

предусмотренных нормативно-правовым актом, указанным в пункте 2.1.1 настоящего технического 
задания; 

5) нормативные требования к освещенности ОВР; 
6) сведения о наличии на ОВР устойчивого сигнала GSM-связи (в случае если целью выполнения 

работ является установка ШУНО или устройство новых участков систем наружного освещения, 
включающее установку ШУНО); 

7) точка (точки) присоединения ОВР; 
8) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите; 
9) сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры; 
10) обоснование и описание предлагаемой схемы расстановки опор освещения, размещения 

ШУНО. 
Раздел «Светотехнический расчет», содержащий расчеты показателей освещенности, 

предусмотренных требованиями нормативно-правовых актов указанных в пунктах 5, 11, 13, 9 пункта 
2.1.1 настоящего технического задания, содержащий: 

1) результаты расчета в форме сравнительных таблиц значений показателей освещенности 
согласно нормативным требований (вышеуказанных документов) со значениями, полученными по 
результатам расчета; 

2) таблицу расчетных точек (сетка растра) – ведомость значений освещенности в конкретных 
точках матрицы (Grid), по которым рассчитаны средние значения и неравномерность. 

Раздел «Сроки выполнения работ», содержащий в табличной форме информацию о сроках 
выполнения работ на конкретном ОВР, определенных с учетом требований к их технологии. 

Раздел «Перечень работ», содержащий в табличной форме перечень работ, подлежащих 
выполнению на ОВР. В перечень работ не могут быть включены виды работ, не указанные в 
Приложении 3 к Договору. 

По каждому виду работ подлежит указанию единица измерения, объем, стоимость, состав 
необходимых для их выполнения ресурсов (с указанием единицы измерения, объемов и стоимости) в 
соответствии с Приложением 3 к Договору. 

Раздел «Спецификация оборудования», содержащий в табличной форме информацию об 
оборудовании, в том числе осветительных приборах, с указанием их количества, стоимости (цены) за 
единицу, стране происхождения, производителе, марки, модели, технических характеристик (например, 
потребляемой мощности (Вт), световом потоке, цветовой температуре (для осветительных приборов), 
характеристиках GSM-модема (для ШУНО)). 



Стоимость оборудования не должна превышать предельные значения, определенные в 
Приложении 1 к Договору. 

Дополнительные требования к выполнению работ 
1. Оборудование, используемое при выполнении работ, должно соответствовать требованиям 

технических регламентов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе 
стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
стандартизации, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, а также иных правовых актов, 
определяющих обязательные требования к ним. 

2. При выполнении работ по установке ШУНО должно быть обеспечено соблюдение следующих 
требований к ШУНО:  

1) степень защиты не менее IP54 (материал изготовления металл, покрытие двойное грунт или 
оцинковка и порошковое окрашивание, с наличием запорного устройства (замка)); 

2) номинальный ток автоматических выключателей (плавких вставок), номинальный ток 
вводного выключателя должны рассчитываться исходя из величины нагрузки на конкретном ШУНО, 
количество полюсов вводного выключателя для трехфазных шкафов – 3, количество полюсов вводного 
выключателя для однофазных шкафов – 1, сечение коммутационных проводов ШУНО должны 
соответствовать расчетной нагрузке; 

3) отходящие линии ШУНО должны быть оснащены автоматическим выключателями, либо 
плавкими предохранителями (вставками); 

4) оборудование ШУНО должно быть защищено автоматическим выключателем (плавкими 
вставками). Номинальный ток автоматических выключателей (плавких вставок) для защиты 
оборудования ШУНО должен соответствовать расчетной нагрузке; 

5) контроллер управления освещением: 
- модульного типа с функцией резервирования питания, который должен обеспечивать 

автономную работу модуля не менее 2 (двух) часов или обеспечить сохранность настроек и временных 
графиков, запрограммированных ранее; 

- наличие функции передачи сообщения в муниципальный программно-аппаратный комплекс об 
аварии в случае отключения питания ШУНО; 

- наличие GSM - модема для передачи данных в автоматизированную систему управления (далее 
– АСУНО), индикации состояния работы контроллера; 

- защита от статического электричества по всем интерфейсам; 
- возможность питания контроллера от резервного источника питания при отсутствии 

встроенного аккумулятора для сохранения ранее запрограммированных настроек и временных таблиц 
«вкл/выкл»; 

- релейные выходы 220 В, максимальный ток нагрузки каждого выхода должен соответствовать 
расчетной нагрузке для каждого конкретного ШУНО. 

- рабочие температуры [- 40…+70]; 
- степень защиты не ниже IP 20; 
- наличие коммуникационных проводных интерфейсов для подключения дополнительных 

модулей (вид монтажа на DIN рейку 35); 
- наличие модуля резервного управления (тип резервного управления: астрономическое реле 

времени с синхронизацией времени по ГЛОНАСС/GPS (с управлением по годовому расписанию или 
графику восхода/захода солнца) и/или фотореле).  

3. Система управления (контроллер) ШУНО должна обеспечивать: 
1) ввод и распределение электрической энергии, сбор данных со счётчика электрической 

энергии, автоматическое включение и отключение цепей уличного освещения по заранее заданному 
графику; 

2) ручное или дистанционное (из диспетчерского пункта) управление осветительными сетями, 
территорий любых объектов с любыми источниками света; 

3) автоматический сбор, обработку и хранение информации по учету электроэнергии и 
мощности; 

4) обеспечение интерфейсов доступа со стороны системы к счетчикам различных типов 
различных фирм – производителей счетчиков, предусмотренных Приложением 6 к Контракту; 

5) обеспечение интерфейсов доступа со стороны муниципального или областного программно-
аппаратного комплексов с целью передачи измеренных и вычисленных параметров и данных, 
дистанционного управления контроллером включения/отключения электрических цепей; 

6) оснащенность переключателями режимов освещения, количество режимов переключения на 
переключателе – 4: Автоматический (посредством контроллера), Ручной (цепь замкнута), Ручной (цепь 
разомкнута), Реле времени или фотореле; 



7) работу с открытым стандартным протоколом обмена данными, соответствие интерфейса 
информационного взаимодействия с API интерфейсу прикладного программного обеспечения 
«Мониторинг наружного освещения Московской области» (далее – МНО) 
https://maximum.mosreg.ru/dokumenty/tekhnicheskaya-dokumentaciya) 

8) возможность получения следующих команд из внешних систем (муниципального или 
областного программно-аппаратного комплекса): включение освещения, отключение освещения, 
загрузка расписания, корректировка расписания. Такая возможность может быть реализована на уровне 
контроллера или через программное обеспечение производителя ШУНО (далее – интеграция). 

9) контроллер должен поддерживать интеграцию с МНО без дополнительного ПО или 
оборудования; 

10) режимы управления освещением с использованием контроллера: 
- автоматическое: управление осуществляется по встроенным часам реального времени в 

соответствии с годовым или текущим графиком включения и отключения вне зависимости от наличия 
каналов связи с диспетчерским пунктом; 

- телеуправление: по командам оператора центрального диспетчерского пункта; 
- телекаскадное: осуществляется по квитовым сигналам схем каскадирования (при их наличии), 

полученным через дискретные входы. 
4. Подрядчик обеспечивает подключение, настройку и передачу тестовых сигналов контроллера 

(АСУНО) в МНО с использованием предоставленных Заказчиком sim-карт (далее – тестирование 
контроллера).  

5. Уведомление о дате и времени тестирования контроллера Подрядчик направляет Заказчику не 
позднее чем за 1 (один) рабочий день до тестирования в порядке взаимодействия сторон. 

Раздел «Согласующие лица» содержит перечень лиц, организаций, согласование которых 
необходимо получить для выполнения работ на ОВР в силу требований действующего 
законодательства. 

 
В графической части ПР содержит: 
«Ситуационный план ОВР» в масштабе не более 1:2000 с указанием: 
1) роза ветров; 
2) трассировки ОВР с указанием точек (мест) расположения опор освещения, размещения 

осветительных приборов; 
3) расположения ПТК и объектов капитального строительства (при наличии); 
4) границ ЗУ (земель, в том числе о территории неразграниченной государственной 

собственности), на которых расположен ОВР, с указанием кадастрового номера (при наличии). 
«План размещения оборудования» – двумерный чертеж с указанием: 
1) роза ветров; 
2) точек установки опор и электроприемников, в том числе осветительных приборов (с 

выделением светильников утилитарного наружного освещения, светильников наружного 
функционально-декоративного освещения, осветительных приборов иных типов (прожекторов, 
осветительных комплексов и т.д.)); 

3) направления наклона осветительных приборов и их шага; 
4) точек расположения пунктов питания электрической энергии. 
«Схема в фиктивных цветах (изолинии)» – градиентная цветовая карта распределения 

освещенности по дорожному полотну и прилегающей территории со шкалой фиктивных цветов с шагом 
в Люксах или \(кд/м^2\). 

При оформлении графической части ПР подлежат соблюдению требований нормативно-
правовых актов, указанных пунктах 4 и 7 пункта 2.1.1 настоящего технического задания. 

При формировании ПР в отношении ОВР, на которых планируются работы с целью замены 
светильников, информация, указанная в подпунктах 7-10 раздела «Технические характеристики ОВР», 
в ПР не включается, в составе графической части «Ситуационный план ОВР» не формируется. 

ПР формируется в виде электронного документа. 
Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX, 

PDF и ODF. 
в) в случае получения от Заказчика отказа в утверждении ПР Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих 
дней устраняет выявленные нарушения требований настоящего Технического задания и повторно 
направляет ПР Заказчику посредством ПИК ЕАСУЗ. 

В случае если результатом осмотра ОВР является Акт невозможности выполнения работ 
Заказчик вправе направить Подрядчику в течение 2 (двух) рабочих дней дополнительный Адресный 
перечень, заменив ОВР, в отношении которых установлена невозможность выполнения работ. 
 

2.2.2. Заказчик обязан: 



а) не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня заключения Договора: 
1) определить ОВР – конкретные участки систем наружного освещения, на которых необходимо 

выполнение работ, либо территории (участки) общественных пространств, в том числе дворовые 
территории, участки ПТК, на которых необходимо выполнение работ; 

2) направить Подрядчику Адресный перечень (по средствам электронной почты и/или 
официальным письмом на бланке организации) 

В Адресном перечне в отношении каждого ОВР указывается одна из следующих целей 
выполнения Работ: 

 устройство систем наружного освещения; 
  замена светильников; 
 установка шкафа управления наружным освещением (далее – ШУНО). 
3) Направить Подрядчику перечень Государственных инспекций безопасности дорожного 
движения, ресурсоснабжающих организаций, балансодержателей сетей, в зоне ответственности, 
которых находятся ОВР, с указанием: 
- полного наименования организации, контактных данных (номер телефона, адрес электронной 
почты, ответственное лицо); 
- зон ответственности (виды коммуникаций: электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, 
теплоснабжение, связь и т.п.). 
4) При необходимости получить технические условия у ресурсоснабжающих организаций 

б) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения ПР от Подрядчика рассмотреть его и принять одно 
из следующих решений: 

1) утвердить ПР; 
2) отказать в утверждении ПР.; 

в) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня утверждения ПР, но не позднее окончания периода 
направления заявок, сформировать и направить Подрядчику заявку на выполнение работ по форме, 
приведенной в Приложении 4 к Договору. 

При формировании заявок на выполнение работ Заказчик определяет объемы выполнения работ 
на конкретном ОВР в соответствии с утвержденным ПР. 

Заявка на выполнение работ должна содержать указание на ОВР и реквизиты ПР, в соответствии 
с которым(и) подлежат выполнению работы на соответствующем(их) ОВР. 

При формировании заявок на выполнение работ Заказчик вправе: 
1) включить в состав одной заявки несколько ОВР вне зависимости от их местоположения (за 

исключением ОВР, на которых необходимо выполнение работ по устройству систем наружного 
освещения); 

2) направить несколько заявок на выполнение работ, подлежащих исполнению в один и тот же 
период времени (с одновременным исполнением). 

Заказчик самостоятельно обеспечивает: 
1) получение разрешительных документов для присоединения к электрическим сетям новых 

участков систем наружного освещения; 
2) приобретение sim-карты для монтажа ШУНО, оплату услуг сотовой связи при эксплуатации 

ШУНО; 
3) при выполнении работ по устройству систем наружного освещения предоставление (при 

необходимости) Подрядчику актуальных материалов топографо-геодезических съёмок (далее - 
геоподоснова) в масштабе 1:500 в электронном виде (формат DWG/PDF с привязкой к местной системе 
координат) на объекты, включённые в предварительный адресный перечень. Геоподоснова должна 
содержать сведения о расположении подземных и надземных инженерных коммуникаций, границах 
земельных участков, элементах планировочной структуры и благоустройства. 

 
 

2.3. В ходе производства работ: 

2.3.1. Подрядчик обязан: 
Подрядчик обязан обеспечить: 
1) выполнение работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и заявок 
Заказчика; 
2) работников, привлекаемых к выполнению работ, спецодеждой (униформой) и другими 
необходимыми средствами индивидуальной защиты, материалами и инвентарем; 
3) соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих 
нормативных правовых актов в области охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 
эксплуатации электроустановок; 
4) соответствие технологии выполнения работ, используемых товаров, и результатов работ требованиям 
технических регламентов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 



техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе 
стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
стандартизации, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, а также иных правовых актов, 
определяющих обязательные требования к выполнению работ, результатам выполнения работ, в том 
числе в соответствии с нормативно-правовыми актами, указанными в настоящем Техническом задании; 
5) информирование Заказчика о выявлении обстоятельств, препятствующих выполнению работ 
(обуславливающих их невозможность), и(или) создающих угрозу жизни и здоровью граждан, 
имуществу третьих лиц и(или) Заказчика в день выявления таких обстоятельств; 
6) незамедлительную приостановку выполнения работ в случае получения от Заказчика 
соответствующего требования; 
7) устранение нарушений, дефектов, недостатков в работе в соответствии с требованиями настоящего 
Технического задания; 
8) соблюдение правил привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные 
законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами; 
9) соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и обращения с 
отходами производства и потребления, в том числе: 
- чистоту выезжающих с места выполнения работ транспортных средств, специализированной техники; 
- сбор и хранение отходов, образовавшихся при выполнении работ, в соответствии с требованиями п. 
3.9., 4.4.1., 4.5. и 6.1. нормативно-правового акта, указанного в пункте 2.1.1. настоящего Технического 
задания; 
- вывоз и утилизацию отходов, образовавшихся при выполнении работ, на специализированных 
объектах приема (переработки) отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов 
(далее – ОССиГ), зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской 
области (перечень размещён на сайте Министерства экологии и природопользования Московской 
области), с предоставлением документов, подтверждающих сдачу/прием всего объема отходов, 
образовавшихся при выполнении работ (реестр и копии погашенных электронных талонов ОССиГ); 
10) получение разрешительной документации, согласований, необходимых для выполнения работ 
включая: 
- оформление ордеров на право производства земляных работ (после завершения работ оформляет 
закрытие ордера на право производства земляных работ); 
- согласований с ресурсоснабжающими организациями, в зоне ответственности которых находятся 
инженерные коммуникации на объекте выполнения работ; 
11) доставку (транспортировку), страхование перевозок, разгрузку, складирование и сохранность 
материалов, инструментов, оборудования и техники, необходимых для выполнения работ; 
12) до начала выполнения работ установку (монтаж) ограждений места выполнения работ с их 
освещением в темное время суток, установку мостков с ограждениями через траншеи (при 
необходимости пересечения траншеями пешеходных коммуникаций); 
13) выполнение всех видов и объемов работ с использованием необходимых для выполнения работ 
специализированных технических средств и оборудования, необходимым составом и количеством 
работников (специалистов, рабочих), отвечающих требованиям к квалификации таких работников, 
необходимой для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, выполнения 
определенной трудовой функции, в том числе требованиям, установленным нормативном-правовым 
актом, указанным в пункте 2 пункта 2.1.1. настоящего Технического задания. 
14) фотосъемку (фотофиксацию) выполнения работ в соответствии с требованиями Приложения № 4 к 
настоящему Техническому заданию; 
15) ведение исполнительной документации в составе, предусмотренном настоящим Техническим 
заданием; 
16) вывоз с места выполнения работ, принадлежащих подрядчику или субподрядчикам строительных 
машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных 
материалов, изделий, конструкций, временных сооружений и другого имущества, а также отходов, 
образовавшихся при выполнении работ, в течение 1 (одного) рабочего дня после завершения работ; 
17) не позднее 1 (одного) рабочего дня до начала выполнения работ предоставление Заказчику: 
- сведений об исполнении требований пункта 12 нормативно-правового акта, указанного в пункте 2 
пункта 2.1.1 настоящего Технического задания, в том числе копии соответствующих распорядительных 
актов (решений) Подрядчика, информацию о составе лиц, привлеченных Подрядчиком (в том числе на 
основании гражданско-правовых договоров) в соответствии с Приложением № 5 к настоящему 
Техническому заданию для выполнения работ по заявке Заказчика; 
- сведений об исполнении требований технических регламентов, принятых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, 



определяющих условия эксплуатации техники, оборудования, используемых при выполнении работ, в 
том числе специализированных транспортных средств, грузоподъемных кранов, сварочных аппаратов, 
включая копии распорядительных актов (решений) Подрядчика об определении лиц, ответственных за 
обеспечение безопасности при эксплуатации техники, оборудования, в случае если это предусмотрено 
соответствующими требованиями сведения о регистрации техники, оборудования в уполномоченных 
органах в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Техническому заданию для выполнения 
работ по заявке Заказчика; 
18) не позднее 1 (одного) рабочего дня до начала проведения работ, контроль качества которых 
невозможен после проведения последующих работ (далее – скрытые работы), уведомить Заказчика о 
дате и времени выполнения скрытых работ, дате и времени их закрытия, оформлять акт приемки 
скрытых работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания; 
19) отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков (при необходимости) только по 
предварительному согласованию с их балансодержателем; 
20) хранение, транспортировку демонтированных в ходе выполнения работ осветительных приборов 
(далее по тексту также – светильники), их складирование в месте хранения, определенном Заказчиком, 
и передачу Заказчику в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Техническом 
задании; 
21) по завершении работ проведение измерения светотехнических характеристик установок наружного 
освещения в соответствии с требованиями нормативно-правового акта, указанного в пункте 3 пункта 
2.1.1. настоящего Технического задания, с использованием оборудования, поверенного 
аккредитованной организацией, с целью подтверждения соответствия уровня освещенности и 
равномерности распределения освещенности на объекте требованиям нормативно-правового акта, 
указанного в пункте 11 и методики «Стандарт систем наружного освещения территорий Московской 
области», утвержденной нормативно-правовым актом, указанным в пункте 8 пункта 2.1.1. настоящего 
Технического задания, оформление заключения по результатам измерений светотехнических 
характеристик в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и предоставление его 
в составе исполнительной документации в порядке и сроки, указанные в настоящем Техническом 
задании; 
22) возмещение ущерба, нанесенного при выполнении работ, здоровью граждан, имуществу третьих 
лиц и(или) заказчика в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в случае 
если при выполнении работ будут повреждены объекты капитального строительства, благоустройства, 
инженерных систем (сетей), сетей связи, автомобильных дорог, в том числе нарушена целостность 
покрытия пешеходных и транспортных коммуникаций (далее – ПТК), устранение таких повреждений 
за свой счет в сроки, согласованные с балансодержателем соответствующего объекта. 
Заказчик осуществляет контроль исполнения контракта при выполнении работ Подрядчиком, в том 
числе посредством рассмотрения результатов фотофиксации, наблюдения за выполнением работ. 
Заказчик в ходе выполнения работ вправе требовать от Подрядчика их незамедлительной приостановки 
в случае нарушения Подрядчиком требований настоящего Технического задания, указанных в 
подпунктах 1-13 пункта 2 настоящего раздела, выявлении обстоятельств, создающих угрозу жизни и 
здоровью граждан, имуществу третьих лиц и(или) Заказчика, требование о незамедлительной 
приостановке выполнения работ должно содержать указание на причины приостановки. 

2.4. Порядок получения допуска на право работы в действующих электроустановках: 
Подрядчик до начала работ обязан оформить допуск своего персонала и выполнять работы с 

соблюдением требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей 
электрической энергии, утверждённых приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об 
утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической 
энергии». 

Не позднее 2 (двух) рабочих дней до начала производства работ в действующих 
электроустановках Подрядчику необходимо предоставить на электронную почту Заказчика следующие 
документы: 
письмо о назначении ответственного за проведение работ на объектах; 
письмо о направлении командировочного персонала с указанием групп по электробезопасности, а также 
с указанием лиц, которым может быть предоставлено право выдачи нарядов, которые могут быть 
назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады и подтвердить 
эти группы (приложить копии удостоверений, протоколов проверки знаний, журнала); 
копии удостоверений и копии протоколов проверки знаний при проведении работ на высоте; 
копии удостоверений и копии протоколов проверки знаний при проведении работ под напряжением; 
В случае использования при проведении работ подъемных механизмов, предоставить копии 
удостоверений машиниста автогидроподъемника, крановщика, оператора БКМ и т.п., копии 
удостоверений рабочего люльки, стропальщика с приложением копий протоколов проверки знаний, 



копии удостоверений, протоколов проверки знаний, ответственных за безопасную работу кранов и 
автогидроподъемников.  

Вся используемая при проведении работ спецтехника, если это требует законодательство 
Российской Федерации, должна быть зарегистрирована в органах Ростехнадзора, и иметь 
соответствующие документы. 

2.5. Исполнительная документация: 

2.5.1. Состав исполнительной документации: 
перечень исполнительной документации, предъявляемой Подрядчиком при сдаче-приемке 
выполненных работ (но не ограничиваясь); 
а) заключение по результатам измерений светотехнических характеристик установки наружного 
освещения (при выполнении работ с целью устройства систем наружного освещения), содержащее 
следующие сведения: 
в текстовой части: 

1) реквизиты заключения по результатам измерений светотехнических характеристик установки 
наружного освещения (дата формирования, номер); 

2) сведения о дате, номере и предмете Договора; 
3) сведения о Заказчике (наименование, местонахождение, идентификационный номер 

налогоплательщика); 
4) сведения о Подрядчике (наименование, местонахождение, идентификационный номер 

налогоплательщика); 
5) сведения о лицах, непосредственно проводивших измерение светотехнических характеристик 

установки наружного освещения (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, информация о 
квалификации), в случае если для измерения Подрядчиком было привлечено третье лицо 
дополнительно указываются сведения о таком лице (наименование, местонахождение, 
идентификационный номер налогоплательщика организации, индивидуального предпринимателя), 
реквизиты договора с ним; 

6) сведения о ОВР (категория, класс (в соответствии с нормативно-правовым актом, указанным 
в пункте 5 пункта 2.1.1 настоящего технического задания), местоположение (адрес); 

7) наименование документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе 
стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
стандартизации, устанавливающих требования к измерению светотехнических характеристик 
установки наружного освещения; 

8) реквизиты протоколов измерения светотехнических характеристик установки наружного 
освещения (номер, дата); 

9) дата и время измерения (до минуты); 
10) условия измерения: 

- климатические: температура воздуха (в градусах по Цельсию), влажность (в процентах); атмосферное 
давление (в миллиметрах ртутного столба); 
- напряжение сети в начале и в конце измерения (в Вольтах); 

11) краткое описание схемы размещения опор, наличия дополнительное (посторонней, внешней) 
подсветки; 

12) сведения об оборудовании, использованном при изменении: 
- наименование; 
- марка, модель; 
- год выпуска (производства); 
- заводской номер; 
- номер свидетельства о поверке; 
- срок действия свидетельства; 

13) результаты измерения в форме сопоставительной таблицы значений показателей 
освещенности согласно нормативным требованиям со значениями, полученными по результатам 
измерения; 

14) вывод о соответствии / несоответствии результатов измерения нормативным требованиям. 
 

В графической части: 
«Ситуационный план ОВР» в масштабе не более 1:2000 с указанием: 
1) роза ветров; 
2) трассировки ОВР с указанием точек (мест) расположения опор освещения, размещения 

установок наружного освещения; 
3) расположения ПТК и объектов капитального строительства (при наличии); 
4) границ ЗУ (земель, в том числе о территории неразграниченной государственной 

собственности), на которых расположен ОВР, с указанием кадастрового номера (при наличии). 



При оформлении графической части заключения по результатам измерений светотехнических 
характеристик установки наружного освещения подлежат соблюдению требований ГОСТ 21.210-2014 
от 01.07.2015 и ГОСТ Р 21.622-2023 от 01.09.2023. 

Заключение по результатам измерений светотехнических характеристик установки наружного 
освещения формируется на бумажном носителе. 
б) общий журнал работ в соответствии с приложением № 2 Порядка ведения общего журнала, в котором 
ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 
капитального строительства, утвержденного нормативно-правовым актом, указанным в пункте 1 
пункта 2.1.1 настоящего технического задания (далее – Общий журнал работ); 

Общий журнал работ формируется на бумажном носителе или в виде электронного документа 
(допустимые форматы: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX и ODF). 
в) журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и 
оборудования, оформляемый в соответствии приложением нормативно-правового акта, указанным в 
пункте 12 пункта 2.1.1 настоящего технического задания. (далее – Журнал входного контроля); 

Журнал входного контроля формируется на бумажном носителе или в виде электронного 
документа (допустимые форматы: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX и ODF). 
г) акты освидетельствования скрытых работ, оформленных согласно Приложению № 8 к настоящему 
Техническому заданию. 
д) материалы фотофиксации, оформленные в соответствии с требованиями Приложению № 9 к 
настоящему Техническому заданию. 
е) сертификаты, декларации о соответствии. 
ж) паспорта (эксплуатационные документы, определяющие правила эксплуатации оборудования и 
отражающие сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных 
параметров и характеристик (свойств) оборудования, гарантии и сведения о его эксплуатации в течение 
назначенного срока службы) осветительных приборов, ШУНО. 
з) акт сдачи-приемки пусконаладочных работ, в соответствии с СП 76.13330.2016 «Свод правил. 
Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85» СП 76.13330.2016. 
и) протоколы измерений сопротивления контура заземлений (если применимо); 
к) талоны на утилизацию ТБО (если применимо); 

Формирование, ведение исполнительной документации осуществляется Подрядчиком на 
основании заявки Заказчика с учетом требований: 

1) если Объектом заявки является отдельный ОВР - исполнительная документация формируется 
отдельно на каждый такой ОВР; 

2) если Объектом заявки является совокупность ОВР (группа) - исполнительная документация 
формируется комплексно на всю группу, с выделением разделов/ведомостей в разрезе каждого ОВР в 
составе общего комплекта. 

Исполнительная документация является обязательным и необходимым подтверждением 
выполнения работ в соответствии с условиями Договора и предоставляется Заказчику одновременно с 
документами приемки. 

Документы из состава исполнительной документации, формируемые на бумажных носителях, 
предоставляются Заказчику в виде скан-образов (допустимые форматы: JPEG, PDF). 
Подрядчик несет ответственность за достоверность и правильность предоставленной исполнительной 
документации. 

Приёмка выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании фактически 
выполненных объёмов работ, подтверждённых исполнительной документацией и документами 
приемки. 

До момента приемки ответственность за сохранность результатов выполнения работ, риск их 
случайной утраты и случайного повреждения лежит на Подрядчике. 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Основание расчета Цены Договора 

3.1.1.  Оплата работ по Договору производится путем перечисления суммы платежа на 

расчетный счет Подрядчика. 

3.1.2. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

3.1.3. Оплата принятых работ производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней1 

со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненых работ по форме КС-2, справок о стоимости 

                                           
1 1   Максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг по договору (отдельному 

этапу договора), заключенному по результату закупки с с субъектом малого и среднего предпринимательства составляет 



выполненных работ и затрат по форме КС-3 и предоставления Подрядчиком счета-фактуры, 

оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства, копий документов, 

подтверждающих объем и стоимость использованных материалов (счета-фактуры, товарные 

накладные, сертификаты качества и т.д.), но не ранее 5 дней с момента надлежащего исполнения 

Подрядчиком условий Договора в части предоставления договора страхования и предоставления 

финансового обеспечения 2 , предусмотренных Договором (исчисление срока осуществляется от 

наиболее поздней даты любого из вышеуказанных событий). 

3.2. Порядок сдачи-приемки выполненных работ 

3.2.1. Подрядчик не позднее 5 (пяти) дней после завершения выполнения Комплекса работ в 

соответствии с Заявкой Заказчика направляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме 

№ КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, с указанием 

наименования Работ, места их выполнения и стоимости и иных документов, предусмотренных 

Договором, требованиями Технического задания и обеспечения гарантийных обязательств, 

предусмотренных условиями Договора. Заказчик в течение 10 (десять) дней рассматривает указанные 

документы и обязуется подписать их либо направить мотивированный отказ в письменной форме. 

3.3. Окончательный расчет за выполненные работы 

3.3.1. Оплате по Договору подлежит только стоимость фактически выполненных и принятых 

работ, подтвержденных актами о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справками о 

стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), Актом о выполнении всех работ по 

Договору, в сумме, не превышающей сумму по всем заявкам Заказчика. 

3.3.2. Выполненные работы, не соответствующие требованиям Технического задания, ГОСТам, 

СНиПам, техническим регламентам, стандартам и иным требованиям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании приемке и оплате не 

подлежат. 

3.3.3. В случае непредставления Подрядчиком предусмотренных Договором финансового 

обеспечения и/или договоров страхования обязательства Заказчика по оплате Подрядчику любых 

денежных сумм, предусмотренных Договором, являются не наступившими и не могут считаться 

просроченными. 

3.3.4. Изменение валютных курсов, цен на товары, работы и услуги, изменение уровня инфляции 

и другие аналогичные факторы не являются основанием для увеличения Цены Договора. 
 

 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Сроки выполнения строительно-монтажных работ; 

2. Адресный перечень; 

3. Сметы единичных расценок; 

4. Регламент фотофиксации хода проведения и приемки работ 

5. Сведения о персонале, привлеченном для выполнения работ (Форма) 

6. Сведения о технике, оборудовании и специализированных транспортных средствах, привлекаемых 

для выполнения работ (Форма) 

7. Акт о технической невозможности выполнения работ (Форма) 

8. План работ (ПР) (Форма) 

9. Акт освидетельствования скрытых работ (Форма) 

                                           
не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги по договору (отельному этапу договора). 

2 Если по условиям Договора риски Подрядчика подлежат страхованию и/или предусмотрено финансовое 

обеспечение. 



10. Акт приема – передачи демонтированных светильников (Форма) 

 

 

 

Заместитель директора по капитальному строительству- 
Начальник управления по капитальному строительству 
Филиала ПАО «Россети Московский регион» - 
Южные электрические сети                                                                                               С.А. Дмитренко  



 

Приложение 1 

к Техническому заданию 

от ___________ № __________ 

 

 
Сроки выполнения строительно-монтажных работ. 

 
№ 

вида 

(этапа) 

работ 

Наименование вида (этапа) работ 

Условия 

предоставления 

результатов 

Сторона, 

исполняющая 

обязательство 

Сторона, 

получающая 

исполнение 

1.  

«Устройство систем наружного освещения» и (или) «Установка 
шкафов управления наружным освещением» 

по Заявке Подрядчик Заказчик 

Срок начала исполнения вида (этапа) работ Подрядчиком: с даты направления Заявки; 
Срок окончания выполнения строительно-монтажных работ: согласно сроку, указанного в Заявке но не позднее 
30.10.2026; 
Срок действия договора: 29.12.2026 

 

 



Приложение 2  

к Техническому заданию 
 

Адресный перечень 
 

  
По заявкам Заказчика, оформленных по форме согласно приложению № 4 к Договору. 
 

№ п.п. Городской округ 

1 Домодедово 



Приложение 3  

к Техническому заданию 

 

 

Сметы единичных расценок. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение приложено отдельным файлом  

  



Приложение 4  

к Техническому заданию 

 

Регламент 
фотофиксации хода проведения и приемки работ 

(далее – Регламент) 
 

1. Понятия и определения 
1.1.  Фотофиксация – процесс создания цифровых фотоизображений результата 
выполнения работ.  
1.2. Материалы фотофиксации – фотоизображения, полученные в ходе фотофиксации. 
1.3. Пакет материалов фотофиксации – набор фотоизображений, отражающих состояние 
объекта выполнения работ (далее – ОВР) до начала выполнения работ и результаты работ  
на конкретном ОВР и представляемых в составе исполнительной документации в 
соответствии  
с требованиями Технического задания. 
1.4. Метаданные фотоизображения - информация, встроенная в фотоизображение, 
которая раскрывает детали его создании, а именно точная дата, время и геолокация. 
 

2. Общие положения. 
2.1. Обязанность по осуществлению фотофиксации возлагается на Подрядчика 
2.2. Фотофиксации подлежит ОВР до начала выполнения работ, в том числе скрытых. 
2.3. Фотофиксации подлежит ОВР после выполнения работ, в том числе скрытых. 
2.4. При выполнении работ по замене светильников: 
- перед началом работ осуществить фотофиксацию демонтируемого оборудования. 
- по окончанию работ произвести фотофиксацию смонтированного оборудования. 
2.5.Пакет материалов фотофиксации предоставляется Заказчику в порядке и сроки, 
установленные в приложении 3 к Контракту, в электронном виде. 
2.6. Заказчик в срок, установленный в приложении 3 к Контракту, рассматривает 
полученные пакеты материалов фотофиксации на предмет соответствия требованиям к 
фотофиксации, установленным в разделе 3 настоящего Регламента. 
 

3. Требования к фотофиксации 
3.1.Фотофиксация ОВР до начала выполнения работ и после выполнения работ должна 
быть выполнена с одной точки и ракурса. 
3.2. Формат фотоизображения должен быть представлен в формате JPEG. 
3.3.Пакет материалов фотофиксации по ОВР должен быть сформирован Подрядчиком 
в виде электронного архива (возможные форматы ZIP, RAR). 
3.4.Фотоизображения в электронном архиве должны быть скомплектованы в папки в 
зависимости от даты фотоизображения. 
3.5. В наименовании каждой папки указываются выходные данные: наименование ОВР, 
период (срок) выполнения работ. 
3.6.Фотоизображение должно содержать метаданные. 
 

4. Требования к хранению и использованию документов 
4.1. Пакет материалов фотофиксации хранятся Заказчиком в течение 5 (пяти) лет вместе  
с актами о приемке выполненных работ (КС-2) в составе исполнительной документации. 

 
  



Приложение 5  

к Техническому заданию 
 
ФОРМА 

 
Сведения о персонале, привлеченном для выполнения работ 

 
1. Список привлеченных сотрудников (штатных): 
 

№ 
п/
п 

ФИО 
сотрудник

а 
Должность 

Группа по 
электробезопасност

и 

Дата 
проверк
и знаний 

Номер 
удостоверени

я 

Стаж 
работы в 
должност

и 

1* 
Иванов 

И.И. 
Электромонте

р 
IV 

15.01.202
6 

12345 5 лет 

2* 
Петров 

П.П. 
Инженер-
электрик 

V 
20.02.202

6 
67890 8 лет 

... ... ... ... ... ... ... 
 
2. Сведения о лицах, привлеченных на основании гражданско-правовых договоров (ГПХ) или 
договорах подряда с субподрядчиками: 
(Заполняется, если часть работ выполняется силами привлеченных специалистов или 
специализированных организаций) 
 

№ 
п/
п 

ФИО 
исполнителя / 
Наименование 
субподрядчика 

Основание 
привлечени

я (№ 
договора 

ГПХ / 
Договора 
подряда) 

Должность / Вид 
работ 

Группа по 
электробезопасност

и (для физлиц) 

Наличие 
допуска у 

субподрядчика 
(СРО/Лицензи

я) 

1* Сидоров С.С. 

Договор 
ГПХ № 55 

от 
01.03.2026 

Монтаж 
кабельных линий 

IV 
Не требуется 

(физлицо) 

2* 
ООО 

"ЭлектроСерви
с" 

Договор 
подряда № 

12-А от 
10.01.2026 

Испытания 
электролаборатори

и 
— 

Свидетельство о 
регистрации 

ЭТЛ № ______ 

      
*образец заполнения 
 

  



Приложение 6  

к Техническому заданию 
 

ФОРМА 
 

Сведения о технике, оборудовании и специализированных транспортных средствах, 
привлекаемых для выполнения работ 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
техники / 

оборудования 

Марка, 
модель 

Заводской 
номер 

Год 
выпуска 

Номер и дата 
свидетельства 
о регистрации 

(если 
требуется) 

Орган, 
выдавший 
документ* 

1* 
Автокран 

гусеничный/колесный 

Liebherr 
LTM 
1100 123456 2020 

ПС № 12345 
от 10.01.2021 

Ростехнадзор, 
г. Москва 

2* 
Сварочный 

полуавтомат 
Kemppi 
Minarc 789012 2022 

Не подлежит 
регистрации — 

3* Самосвал карьерный 
БелАЗ 
7555 345678 2019 

ПС № 67890 
от 15.05.2020 

Гостехнадзор, 
МО 

*образец заполнения 
*Примечание: Для грузоподъемных кранов, подъемников, экскаваторов с ковшом >1м³ и другой 
техники, подлежащей учету, обязательно указание данных регистрации в Ростехнадзоре или 
Гостехнадзоре 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 7  

к Техническому заданию 
ФОРМА 

 
Акт  

о технической невозможности выполнения работ 
 

                                                                                № __                                       "__" _______ 202_ г. 
                               (дата составления акта) 

 

Объект:  
 

(наименование или почтовый адрес объекта выполнения работ)  

Подрядчик: 
 

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, 
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, 

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) 

Представитель Подрядчика: 

 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 

 

провел(и)  осмотр Объекта и составил(и) настоящий Акт о том, что в ходе выездного обследования объекта 

выявлена техническая невозможность выполнения работ ввиду: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

К настоящему Акту прилагаются _____ (количество) фотографий, подтверждающих указанные 

обстоятельства. Фотографии выполнены на цифровом носителе, содержат дату и время съёмки, а также 

привязку к геокоординатам.  

Перечень фотографий: 

№ 

фото 

Краткое описание  

(что зафиксировано) 

Ссылка на файл или 

приложение 

1   

…   

На основании вышеизложенного Подрядчик не включает указанный объект в План работ и направляет 

настоящий Акт Заказчику для замены объекта в адресном перечне в порядке, установленном 

Описанием объекта закупки (Техническим заданием).  

Дополнительные сведения  

 

Акт составлен в __ экземплярах. 

 

Представитель Подрядчика 

 
(фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель Заказчика  

 
(фамилия, инициалы, подпись) 

  



Приложение 8 
к Техническому заданию 

 
ФОРМА 

Раздел «Реквизиты плана работ, основание осуществления работ» 

 

План работ (ПР) №___ от «__»_________20__года 

 

по объекту выполнения работ:_______________________________________________________ 

 
Контракт от «__»_________20__года № _____ 
 
Заказчик: __________________ 

наименование, местонахождение, идентификационный номер налогоплательщика 
Подрядчик: __________________ 

наименование, местонахождение, идентификационный номер налогоплательщика 
Разработчик ПР: __________________ 

наименование, местонахождение, идентификационный номер налогоплательщика 

 

Раздел «Исходные данные» 

 

1. Сведения о проведении осмотра ОВР: 

 

Дата осмотра 
ФИО 

специалиста(ов) 

Должность / 
Реквизиты ГПД (при 

наличии) 

Квалификация 
(разряд, категория, 

аттестация) 
    

 
2. Сведения о компьютерных программах, использованных при выполнении ПР: 

 

№ п/п Наименование ПО Версия 
Назначение в рамках 

ПР 
    

 
3. Сведения о правовых актах, использованных при формировании ПР: 

 

№ п/п 

Наименование документа 
(правовой акт, ТР, ГОСТ, 

СП, СНиП, ФНП, 
методические материалы) 

Реквизиты (дата, номер) 

   

  

  



Раздел «Технические характеристики ОВР» 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра Сведения / Значение 

1 Местоположение (адрес) ОВР  

2 Земельный участок(и) (по данным ЕГРН) 
Кадастровый номер: 
Площадь 

3 Источник электроснабжения 
Наименование сети: _______________ 
Мощность: ________ кВт 
Балансодержатель:  

4 
Категория, класс по освещению, 
протяженность ОВР, параметры ПТК 
(Стандарт наружного освещения*) 

 

5 
Нормативные требования к освещенности 
ОВР 

 

6 
Наличие устойчивого сигнала GSM-связи 
(при установке ШУНО) 

Да / Нет 
Описание покрытия:  

7 Точка (точки) присоединения  

8 
Перечень мероприятий по заземлению 
(занулению) и молниезащите 

 

9 
Тип, класс проводов и осветительной 
арматуры 

Провода:  
Арматура:  

10 
Обоснование и описание предлагаемой 
схемы расстановки опор освещения, 
размещения ШУНО 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Распоряжение Министерства благоустройства Московской области от 18 апреля 2023 г. N 10Р-4  

«Об утверждении методики «Стандарт систем наружного освещения территорий Московской области» 



Раздел «Светотехнический расчет» 

 
 

(В соответствии с требованиями Описания объекта закупки) 

  



Раздел «Сроки выполнения работ» 
 

№ п/п 
Наименование этапа/вида 

работ 
Дата начала Дата окончания 

Примечание 
(технологические 

ограничения) 
     
     
     

 

  



Раздел «Перечень работ» 
 

№ 

п/п 

Вид работ 

(устройство 

СНО / замена 

светильников / 

установка 

ШУНО) 

Наименование 

работ (согласно 

Приложению 1 к 

Контракту) 

Ед. 

изм. 

Цена за 

ед., руб. 
Кол-во 

Сумма по 

позиции, 

руб. 

1.       

2.       

       

 

Сумма итого по объекту (адресу), руб.: ________________ 

 

Подрядчик  /  /  
 (должность)  (подпись)  (ФИО) 

                МП 

 

  



Раздел «Спецификация оборудования» 

 

Сводная ведомость оборудования 

№ п/п 

Наимен

ование 

специф

икации 

Цена за 

ед., руб. 

 

Наимен

ование 

оборудо

вания 

Кол-во 

Страна 

происхо

ждения 

Произво

дитель 

Марка / 

Модель 

Техниче

ские 

характе

ристики 

         

 

  



 

Раздел «Согласующие лица» 
 

(В соответствии с перечнем, направленного Заказчиком, в части согласования зоны производства 
работ) 

 
Отметка Согласующего лица оформляется в графической части ПР 

  



Графическая часть ПР 
 

«Ситуационный план ОВР» 
 
 

Ситуационный план ОВР 
 
в масштабе не более 1:2000 с указанием: 
1) розы ветров; 
2) трассировки ОВР с указанием точек (мест) расположения опор освещения, размещения 

осветительных приборов; 
3) расположения ПТК и объектов капитального строительства (при наличии); 
4) границ ЗУ (земель, в том числе о территории неразграниченной государственной 

собственности), на которых расположен ОВР, с указанием кадастрового номера (при наличии). 
 

 
Ситуационный план содержит: 
 
Условные обозначения 
Спецификация оборудования* (Ведомость опор с устанавливаемыми на них осветительными 
приборами) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Указывается в соответствии с приложением 1 к Контракту. Используемое оборудование, материалы должны соответствовать сметной 

документации Заказчика (приложение 6 к контракту) 

  



«План размещения оборудования» 
 
 

 

 

 

 

(В соответствии с требованиями Описания объекта закупки) 
 

 

 

«Схема в фиктивных цветах (изолинии)» 
 
 
 
 

(В соответствии с требованиями Описания объекта закупки) 
 

 

 

 

  



Приложение 9 
к Техническому заданию 

 
ФОРМА 

АКТ 

освидетельствования скрытых работ 

 

                                                                                № __                                       "__" _______ 202_ г. 
                            (дата составления акта) 

 
Объект   
 

(наименование или почтовый адрес объекта выполнения работ)  

Заказчик 
 

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц; фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)  

Подрядчик 
 

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, 
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, 

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) 
 

 

Представитель Заказчика  

 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 

 
 

Представитель Подрядчика: 

 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 

 

 

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: 

 
 

(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 
 

произвели осмотр работ, выполненных  
                                                                                                (наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию) 

 

и составили настоящий акт о нижеследующем: 
 

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: 

 
(наименование скрытых работ) 

 

 

2. При выполнении работ применены 

 
(наименование оборудования, реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность) 

 

 

3. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым требованиям: 

 
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля) 

 

 

 

4. Даты: начала работ «  »   202__ г. 
 

  окончания работ «   »   202__ г. 

 

5. Работы выполнены в соответствии с 

 
(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы конкурсной документации) 

 

 

6. Разрешается производство последующих работ 

 
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) 

 

Дополнительные сведения  
 

Акт составлен в __ экземплярах. 
 

 



Приложения: 

 
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний) 

 

Представитель Заказчика  

 
(фамилия, инициалы, подпись) 

 

Представитель Подрядчика 

 
(фамилия, инициалы, подпись) 

 

Представители иных лиц 

 
(фамилия, инициалы, подпись) 

 

 
(фамилия, инициалы, подпись) 

 

  



Приложение 10 
к Техническому заданию 

 
ФОРМА 

Акт приема – передачи демонтированных светильников 

 

Акт № ___  

от «__»_________20__года  

 
 
Контракт от «__»_________20__года № _____ 
 
Подрядчик передал, а Заказчик принял демонтированные светильники в следующем количестве и 
характеристиках: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
светильника 

Тип / 
Марка / 
Модель 

Кол-во 
(шт.) 

Техническое 
состояние* 

Примечание 

1           

2           

3           
 
* Техническое состояние указывается согласно результатам демонтажа: рабочий / требует ремонта 
/ нерабочий / утилизация 
 
 
 
Подрядчик  /  /  
 (должность)  (подпись)  (ФИО) 

М.П. 
 
 
Заказчик  /  /  
 (должность)  (подпись)  (ФИО) 

М.П. 
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