
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ (опора через 30 метров)
Локальный сметный 

расчет № 25
0,00 3 900,00 0,00 364,93 4 264,93 0,00 19 500,00 0,00 1 824,65 21 324,65 23 532,50

7,80 7,80 39,00 39,00

80,00 80,00 400,00 400,00

127,13 127,13 635,65 635,65

0,00 0,00 0,00 0,00

150,00 150,00 750,00 750,00

Подвеска провода СИП-2 4х70 по существующим 

опорам  (протяжённость трассы 1 км)

Локальный сметный 

расчет № 54
0,00 546 010,00 12 120,00 94 345,14 652 475,14 0,00 81 901,50 1 818,00 14 151,77 97 871,27 108 004,37

39 905,14 39 905,14 5 985,77 5 985,77

11 940,00 11 940,00 1 791,00 1 791,00

19 000,00 19 000,00 2 850,00 2 850,00

0,00 0,00 0,00 0,00

23 500,00 23 500,00 3525,00 3 525,00

0,00 101 401,50 1 818,00 15 976,42 119 195,92 131 536,87

6 024,77

2 191,00

3 485,65

0,00

4 275,00

П.А.Васильев

1

км 0,15

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Чижова Надежда Владимировна, Московская обл., р-н Истринский, с/с Ядроминский, д. Рубцово, с/т "Курсаково", уч. 22, кадастровый номер: 50:08:0090310:968

Технические условия З-26-00-101375/125

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,

 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов
0

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.
Ед. 

изм
Кол-во

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб
Плановая стоимость 

объекта в 

прогнозных ценах 

года окончания 

строительства

Максимальная мощность 15

№ п/ 

п
Наименование  работ Обоснование

Расчет выполнил: 

Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник ИРЭС 

1

шт 5

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)



Срок окончания ПИР: 2026

Год окончания строительства: 2026

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2025/2024

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2026/2025

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2027/2026

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2028/2027

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2029/2028

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 6 024,77 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 6 648,55

2 СМР 101 401,50 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 111 900,10

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 1 818,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 2 006,23

5 Содержание службы заказчика 4 275,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 4 717,61

6 Строительный контроль 2 191,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 2 417,85

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 485,65 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 3 846,54

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 119 195,92 131 536,87

131 536,87

28 938,11

160 474,98

Составил 

Проверил

(подпись)

6 648,55

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Чижова Надежда Владимировна, Московская обл., р-н Истринский, с/с Ядроминский, д. Рубцово, с/т "Курсаково", уч. 22, кадастровый номер: 

50:08:0090310:968

Стоимость в ценах

на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 

объекта в 

прогнозных ценах 

года окончания 

строительства

(подпись)

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 

НДС
124 888,33

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС



Объект:

2026

2026

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,15 0,00 81 901,50 1 818,00 8 166,00 5 985,77 97 871,27

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 5,00 0,00 19 500,00 0,00 1 785,65 39,00 21 324,65

ВСЕГО по объекту 0,00 101 401,50 1 818,00 9 951,65 6 024,77 119 195,92

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,15 0,00 90 381,17 2 006,23 9 011,47 6 605,51 108 004,37 720 029,15

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 5,00 0,00 21 518,93 0,00 1 970,53 43,04 23 532,50 4 706,50

ВСЕГО по объекту 0,00 111 900,10 2 006,23 10 981,99 6 648,55 131 536,87

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Чижова Надежда Владимировна, Московская обл., р-н Истринский, с/с Ядроминский, д. Рубцово, с/т "Курсаково", уч. 22, 

кадастровый номер: 50:08:0090310:968

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)

Удельный показатель 

стоимости (руб. на ед.)

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)


