
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Установка автоматического выключателя 250А
Локальный сметный 

расчет № 90
6 930,00 3 620,00 3 290,00 2 386,49 16 226,49 6 930,00 3 620,00 3 290,00 2 386,49 16 226,49 19 591,52

783,87 783,87 783,87 783,87

300,00 300,00 300,00 300,00

472,62 472,62 472,62 472,62

0,00 0,00 0,00 0,00

830,00 830,00 830,00 830,00

Подвеска провода СИП-2 4х70 по существующим опорам  

(протяжённость трассы 1 км)

Локальный сметный 

расчет № 54
0,00 496 700,00 10 610,00 95 497,18 602 807,18 0,00 228 482,00 4 880,60 43 928,70 277 291,30 334 795,57

36 207,18 36 207,18 16 655,30 16 655,30

10 860,00 10 860,00 4 995,60 4 995,60

17 560,00 17 560,00 8 077,60 8 077,60

0,00 0,00 0,00 0,00

30 870,00 30 870,00 14200,20 14 200,20

6 930,00 232 102,00 8 170,60 46 315,19 293 517,79 354 387,08

17 439,17

5 295,60

8 550,22

0,00

15 030,20

А.С. Жириков

С.П. Сущенко
Расчет выполнил: главный специалист ОИП и ЭТП

Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник ФЭУ

Кузьмина Лариса Владимировна, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Чёрная, 50:08:0050204:278

Технические условия З-25-00-106476/103

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,

 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов
0

Стоимость в уровне цен на 01.01.2024 г. по объёму работ, руб.
Ед. 

изм
Кол-во

Стоимость в уровне цен на 01.01.2024 г.  за единицу, руб Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

Максимальная мощность 25

№ п/ 

п
Наименование  работ Обоснование

1

шт 1

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018  № 50)

2

км 0,46

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018  № 50)



Срок окончания ПИР: 2026

Год окончания строительства: 2026

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2024/2023

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2025/2024

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2026/2025

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2027/2026

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2028/2027

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2029/2028

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2030/2029

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,046 1,134 1,207 1,266 1,322 1,380 1,441

1 ПИР 17 439,17 1,091 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 21 055,68

2 СМР 232 102,00 1,091 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 280 234,97

3 Оборудование 6 930,00 1,091 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 8 367,13

4 ПНР 8 170,60 1,091 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 9 865,01

5 Содержание службы заказчика 15 030,20 1,091 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 18 147,14

6 Строительный контроль 5 295,60 1,091 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 6 393,79

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 8 550,22 1,091 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 10 323,35

8 Прочие 0,00 1,091 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 293 517,79 354 387,08

354 387,08

70 877,42

425 264,50

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 

НДС
333 331,40

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-20%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без ндс 21 055,68

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Кузьмина Лариса Владимировна, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Чёрная, 50:08:0050204:278

Стоимость в ценах

на 1 кв. 2024 г.

Письмо Минэкономразвития России от 02.10.2024 No 35132-ПК/Д03и

Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства



Объект:

2026

2026

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,46 0,00 228 482,00 4 880,60 27 273,40 16 655,30 277 291,30

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 1,00 6 930,00 3 620,00 3 290,00 1 602,62 783,87 16 226,49

ВСЕГО по объекту 6 930,00 232 102,00 8 170,60 28 876,02 17 439,17 293 517,79

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,46 0,00 275 864,26 5 892,73 32 929,32 20 109,26 334 795,57 727 816,45

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 1,00 8 367,13 4 370,71 3 972,28 1 934,97 946,43 19 591,52 19 591,52

ВСЕГО по объекту 8 367,13 280 234,97 9 865,01 34 864,29 21 055,68 354 387,08

Удельный показатель 

стоимости (руб. на ед.)

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Кузьмина Лариса Владимировна, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Чёрная, 50:08:0050204:278

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2024 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)


