
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ (опора через 30 метров)
Локальный сметный 

расчет № 25
0,00 3 900,00 0,00 364,93 4 264,93 0,00 19 500,00 0,00 1 824,65 21 324,65 24 657,65

7,80 7,80 39,00 39,00

80,00 80,00 400,00 400,00

127,13 127,13 635,65 635,65

0,00 0,00 0,00 0,00

150,00 150,00 750,00 750,00

10.2.1. Произвести реконструкцию ВЛ-0,4кВ, от опоры 
№1 ВЛ-0,4кВ ф.1, отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ 
№2489 до опоры №6, протяженностью 0,15 км, с заменой 
провода А-35 на СИП-2 4х70.

Локальный сметный 
расчет № 54

0,00 546 010,00 12 120,00 94 345,14 652 475,14 0,00 81 901,50 1 818,00 14 151,77 97 871,27 113 168,35

39 905,14 39 905,14 5 985,77 5 985,77

11 940,00 11 940,00 1 791,00 1 791,00

19 000,00 19 000,00 2 850,00 2 850,00

0,00 0,00 0,00 0,00

23 500,00 23 500,00 3525,00 3 525,00

0,00 101 401,50 1 818,00 15 976,42 119 195,92 137 826,00

6 024,77

2 191,00

3 485,65

0,00

4 275,00

1

шт 5

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Рузского РЭС Журавлев Д.Г.

Ефимова Елена Эдуардовна, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, Товарково д., д.167, кадастровый номер: 50:19:0040323:79.

Технические условия 38-26-303-244308(492040)

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,
 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов

0

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.
Ед. 
изм

Кол-во
Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 
ценах года окончания 

строительства

Максимальная мощность 15

№ п/ 
п Наименование  работ Обоснование

1

км 0,15

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)



Срок окончания ПИР: 2027

Год окончания строительства: 2027

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2025/2024

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2026/2025

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2027/2026

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2028/2027

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2029/2028

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 6 024,77 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 6 966,43

2 СМР 101 401,50 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 117 250,35

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 1 818,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 2 102,15

5 Содержание службы заказчика 4 275,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 4 943,17

6 Строительный контроль 2 191,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 2 533,45

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 485,65 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 4 030,45

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 119 195,92 137 826,00

137 826,00

30 321,72

168 147,72

Юркина М.С.

Чекалин А.Вю

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 
НДС

130 859,57

Составил 

Проверил

(подпись)

6 966,43

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Ефимова Елена Эдуардовна, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, Товарково д., д.167, кадастровый номер: 
50:19:0040323:79.

Стоимость в ценах
на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 
объекта в прогнозных 
ценах года окончания 

строительства

(подпись)



Объект:

2027

2027

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,15 0,00 81 901,50 1 818,00 8 166,00 5 985,77 97 871,27

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 5,00 0,00 19 500,00 0,00 1 785,65 39,00 21 324,65

ВСЕГО по объекту 0,00 101 401,50 1 818,00 9 951,65 6 024,77 119 195,92

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,15 0,00 94 702,54 2 102,15 9 442,33 6 921,33 113 168,35 754 455,66

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 5,00 0,00 22 547,81 0,00 2 064,74 45,10 24 657,65 4 931,53

ВСЕГО по объекту 0,00 117 250,35 2 102,15 11 507,07 6 966,43 137 826,00

Юркина М.С.

Чекалин А.В.

Удельный показатель 
стоимости (руб. на ед.)

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Ефимова Елена Эдуардовна, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, Товарково д., 
д.167, кадастровый номер: 50:19:0040323:79.

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)


