
Номер закупки: 083-0024165

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: I-330319

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Не утверждена Приказ об утверждении проекта:

(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Местоположение объекта:

Наименование лота:

 по титулу: 

Объем работ (услуг) по лоту: ТУ З8-24-302-167217(469855) от 12.09.2024 (п. 10.1.)

да Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

нет Примечание:

Начальная цена лота: руб. с НДС, в том числе НДС 22%

92 581,03 руб.

50 884,74 руб.

211 923,76 руб.

57 072,88 руб.

0,00 руб.

"____"___________2026г.

УТВЕРЖДАЮ

Директора филиала 

Западные электрические сети

_______________________А.В. Вологин

ПАО "Россети Московский регион"

Закупочная процедура проводится только среди 

субьектов МСП

412 462,41

в т.ч.

ПИР

СМР

Оборудование

ПНР

Прочие

Выполнение приемо-сдаточных испытаний

Сдача объекта приемочной комиссии Подрядчик:

- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;

- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта;

- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с 

действущими СНиП;

- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре 

Гарантийное обслуживание 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии 

Предоставление материалов
Предоставление, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и 

сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.

Предоставляемые материалы являются "Используемыми".

Выполнение шеф-монтажных работ

Выполнение пуско-наладочных работ

Предоставление оборудования
Предоставление оборудования по ценам согласованным с Заказчиком.

Предоставляемое оборудование является "Используемым".

Выполнение авторского надзора

Проведение государственной эспертизы

Строительство на условиях "под ключ" Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком

Выполнение подготовительных работ

Выполнение строительных работ С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в 

соответствии сдействующим заканодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также 

с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком

Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен 

обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение 

информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов 

выполняемых работ

Выполнение монтажных работ

Разработка вариантов основных технических решений

Разработка технико - экономического обоснования

Разработка проектной документации Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД).

Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п.

Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой 

части  (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные 

с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается ресурсно-индексным методом 

(РИМ) с применением сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 на основании приказа Минстроя России от 30.12.2021 № 

1046/пр. Сплит-форму индексов и сметных цен принять для зоны Московской области Минстроя России.

Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный 

детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки 

Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в 

течение 10 дней с момента заключения Договора. 

Оформление земельно-правовых отношений

Получение ТУ от сторонних организаций

Выполнение изыскательских работ В соответствии с нормами проектирования

д.Дяденьково, 50:20:0080306:105

Разработка исходно-разрешительной документации

(номер и дата Приказа)

Московская область Одинцовский
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика

Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ №6378 ПС-110 кВ №550 "Каринская", замена трансформатора (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Дяденьково, 

50:20:0080306:105

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг) Условия исполнения



Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных 

работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)

*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение

Авансирование предусмотрено в размере: % от стоимости…….

Сроки выполнения работ 
(услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ:

Подписи ответственных лиц

подпись Ф.И.О.

31 января 2027 г.

А.С. Булатова
подпись Ф.И.О.

А.В. Дудукчян

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного планирования

А.В. Рогожин

подпись Ф.И.О.

дней после утверждения Акта об  исполнении всех работ или Формы 34)
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Лот: 083-0024165

Расчет начальной (максимальной) цены договора Расчет прилагается

Используемый метод определения начальной 

(максимальной) цены договора  с обоснованием

Организационно-распорядительный документ 

Заказчика, требования которого применялись при 

формировании начальной (максимальной) цены 

договора (при наличии)

Проектно-сметный метод

Методические указания по расчету предельной 

стоимости лота объектов капитального строительства  

«ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 

13.06.2023г. №578)

https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/

Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ 

№6378 ПС-110 кВ №550 "Каринская", замена трансформатора (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-

н, д.Дяденьково, 50:20:0080306:105

Начальная (максимальная) цена договора 412 462,41          руб. с НДС (22%)
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Технические условия 

на технологическое присоединение к электрическим сетям 

ПАО «Россети Московский регион» 

энергопринимающих устройств 

 

Погребняк Софья Сергеевна 

 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие 

устройства Жилого дома. 

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых 

осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: 

Жилой дом, 143083, Московская обл., Одинцовский г.о., д. Шульгино; 50:20:0010336:649, 

50:20:0010336:649. 

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 

составляет: 75 кВт доведенное до 90 кВт. 

4. Категория надежности: третья. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение: 0,4 кВ. 

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: в соответствие с 

пунктом 5 договора технологического присоединения. 
7. Точка (точки) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой 

точке присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам 

присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности 

может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы): 

7.1. 1 точка – отходящие клеммы (или контактные соединения) коммутационного 

аппарата, установленного в составе измерительного комплекса, подключаемого от вновь 

сооружаемого ГРЩ-0,4 кВ отходящего от секции РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 29776 – 90кВт. 

8. Основной источник питания: ПС 110 кВ Барвиха №64 110/10/6 кВ. 

9. Резервный источник питания: Отсутствует. 

10. ПАО «Россети Московский регион» выполнить: 

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети 

Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети 

Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электросетевого хозяйства Заявителя: 

10.1.1. Строительство переключательного пункта номинальным током 100А до 

250А (ГРЩ-0,4кВ), 1 шт. Размещение выполнить на границе земельного участка 

Заявителя. Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда персонала к ГРЩ; 

10.1.2. Строительство КЛ-0,4 кВ, 1 шт., от секции РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4кВ № 29776 

до вновь сооружаемого ГРЩ-0,4 кВ. Протяженность КЛ – 0,08 км, одна КЛ в траншее, 

многожильные с бумажной изоляцией сечением кабеля 120 кв.мм., в т.ч. протяженность 

закрытых переходов методом ГНБ 1 скв. 2 трубы (2х160 мм) - 0,03 км.; 

10.1.3. Установка устройств защиты энергопринимающих устройств, контроля 

величины максимальной мощности – автоматический выключатель 1 шт. на ток 160 А. 

 

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети 

Московский регион» в целях создания технической возможности технологического 

присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства 

Заявителя: 

10.2.1. Замена трансформатора, 1 шт., в ТП-10/0,4кВ № 29776, мощностью 25 кВА, 

на трансформатор мощностью 160 кВА. В РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 29776 установить 

автоматический выключатель номиналом 250 А. 



 

10.3 Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению 

учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической 

энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов: 

10.3.1. Установка измерительного комплекса со средствами коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения, 1 шт. 

классом точности 2.0 и выше, подключаемого от вновь сооружаемого ГРЩ-0,4кВ, 

отходящего от сборки н/н РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 29776. Точные параметры, место 

установки и конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в 

соответствии с утвержденными ПАО «Россети Московский регион».  

11. Заявителю осуществить: 

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления 

технологического присоединения: 

11.1.1. Запроектировать и построить необходимое количество ЛЭП / ВЛ / КЛ-0,4кВ 

от точек присоединения до РУ-0,4кВ энергопринимающих устройств. Точные параметры 

и конструктивное исполнение электрических сетей и РУ-0,4кВ определить проектом. 

11.1.2. Демонтировать существующий ввод 0,4 кВ. 

11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения 

объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по 

установке устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики и коммутационных 

аппаратов), в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной 

деятельности разработка проектной документации является обязательной. 

11.3. В случае разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в пункте 

11.2 настоящих технических условий, Заявитель вправе в инициативном порядке представить 

в ПАО «Россети Московский регион» разработанную им проектную документацию на 

подтверждение ее соответствия  техническим условиям. 

12. Общие требования: 

12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего 

назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013. 

12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного 

отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО 

''Россети Московский регион'', с корректировкой утвержденных технических условий. 

12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено 

после осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным 

лицом ПАО ''Россети Московский регион'' при участии Заявителя и после подписания акта 

осмотра (обследования). 

12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора № 

_______________________ от "_____" _________________ 20___ г. об осуществлении 

технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети и без 

заключения Договора является недействительным и не создает никаких прав и/или 

обязанностей. 

12.5.  Вариант цены (тарифа): одноставочный тариф дифференц. по двум зонам суток. 

12.6. Условия учета потребления электрической энергии: многотарифный учет с 

применением тарифа, дифференцированного по двум зонам суток. 

12.7. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня 

заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим 

сетям. 

12.1.8. После выполнения данных технических условий, ранее выданная 

разрешительная документация аннулируется и оформляется новый Акт ТП в 

установленном порядке. 
 

ПОДПИСАНО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

3dc057a1 

Начальник управления технологического 

присоединения филиала ПАО «Россети 

Московский регион» - Западные 

электрические сети 

Д.В.Кирюшкин 

 

 



По лоту № 083-0024165: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением

Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ №6378 ПС-110 кВ №550

"Каринская", замена трансформатора (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский

р-н, д.Дяденьково, 50:20:0080306:105

Национальный режим не применяется, так как материалы и оборудование

являются используемыми.

Заместитель директора по каптиальному строительству - 

начальник управления капитального строительства

Филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети                                                           А.В. Рогожин
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