
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Подвеска провода СИП-2 4х70 по существующим опорам  

(протяжённость трассы 1 км)

Локальный сметный 

расчет № 54
0,00 546 010,00 12 120,00 94 345,14 652 475,14 0,00 218 404,00 4 848,00 37 738,06 260 990,06 301 782,26

39 905,14 39 905,14 15 962,06 15 962,06

11 940,00 11 940,00 4 776,00 4 776,00

19 000,00 19 000,00 7 600,00 7 600,00

0,00 0,00 0,00 0,00

23 500,00 23 500,00 9400,00 9 400,00

0,00 218 404,00 4 848,00 37 738,06 260 990,06 301 782,26

15 962,06

4 776,00

7 600,00

0,00

9 400,00

1

км 0,40

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Омельченко Ксения Ивановна, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Подольное, 50:26:0020302:131

Технические условия З8-26-303-243565(445774)

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,

 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов
0

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.
Ед. 

изм
Кол-во

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

Максимальная мощность 37

№ п/ 

п
Наименование  работ Обоснование

Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник ФЭУ А.С. Жириков

Расчет выполнил: главный специалист ОИП и ЭТП
С.П. Сущенко



Срок окончания ПИР: 2027

Год окончания строительства: 2027

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2025/2024

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2026/2025

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2027/2026

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2028/2027

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2029/2028

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2030/2029

1 ПИР 15 962,06 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 18 456,89

2 СМР 218 404,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 252 540,09

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 4 848,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 5 605,73

5 Содержание службы заказчика 9 400,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 10 869,20

6 Строительный контроль 4 776,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 5 522,48

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 7 600,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 8 787,86

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 260 990,06 301 782,26

301 782,26

66 392,10

368 174,36

Составил 

Проверил

(подпись)

18 456,89

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Омельченко Ксения Ивановна, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Подольное, 50:26:0020302:131

Стоимость в ценах

на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

(подпись)

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 

НДС
283 325,37

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС



Объект:

2027

2027

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,40 0,00 218 404,00 4 848,00 21 776,00 15 962,06 260 990,06

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО по объекту 0,00 218 404,00 4 848,00 21 776,00 15 962,06 260 990,06

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,40 0,00 252 540,09 5 605,73 25 179,54 18 456,89 301 782,26 754 455,66

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

ВСЕГО по объекту 0,00 252 540,09 5 605,73 25 179,54 18 456,89 301 782,26

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Омельченко Ксения Ивановна, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Подольное, 50:26:0020302:131

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)

Удельный показатель 

стоимости (руб. на ед.)

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)


