
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 95 мм2
Локальный сметный 

расчет № 14Л
0,00 3 131,10 108,25 406,30 3 645,65 1,00 1,00 1,00 0,00 281,80 9,74 36,57 328,11 379 391,18

99,57 99,57 8,96 8,96

69,32 69,32 6,24 6,24

106,19 106,19 9,56 9,56

0,00 0,00 0,00 0,00

131,22 131,22 11,81 11,81

0,00 281,80 9,74 36,57 328,11 379 391,18

8,96

6,24

9,56

0,00

11,81

Г.Ю. Лобанов

В.В. Сухова 

км 0,090

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании Локальных сметных расчетов

Технические условия №Ю8-26-302-322526(503004)

Новое строительство / Реконструкция ф25-054 от 28.09.2026

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта

Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

Максимальная мощность 15

Наименование  работ Обоснование

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, тыс. руб.
Ед. 

изм
Кол-во

Поправочные 

коэффициенты

(ценообразующ

ие)

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, тыс. руб

Коэффициенты 

на 

усложненные 

условия 

производства 

работ

Коэффициент 

перехода от

цен базового 

района к ценам 

Москвы/Моско

вской области

Минаева Алла Сергеевна, Комплекс объектов, строящихся на земельном участке, 140100, Московская область, Раменский городской округ, кадастровый номер: 50:23:0030128:1694.

Итого в уровне цен на 01.01.2025 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2025г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Жуковского РЭС

Выполнил расчет

ф25-054 от 28.09.2026



Срок окончания ПИР: 2027

Год окончания строительства: 2027

Индекс-дефлятор  по 

капитальным 

вложениям 2025/2024

Индекс-дефлятор  по 

капитальным 

вложениям 2026/2025

Индекс-дефлятор  по 

капитальным 

вложениям 2027/2026

Индекс-дефлятор  по 

капитальным 

вложениям 2028/2027

Индекс-дефлятор  по 

капитальным 

вложениям 2029/2028

Индекс-дефлятор  по 

капитальным 

вложениям 2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 8,96 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 10 361,93

2 СМР 281,80 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 325 843,60

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 9,74 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 11 265,23

5 Содержание службы заказчика 11,81 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 13 655,65

6 Строительный контроль 6,24 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 7 213,91

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 9,56 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 11 050,85

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 328,11 379 391,18

379 391,18

83 466,06

462 857,24

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Минаева Алла Сергеевна, Комплекс объектов, строящихся на земельном участке, 140100, Московская область, Раменский городской округ, кадастровый номер: 

50:23:0030128:1694.

Стоимость в ценах

на 01.01.2025 г.

Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов

Доведено Письмом Минэкономразвития России №35132-ПК/Д03и от 02 октября 2024 г. «О применении показателей 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, 

поставляемую по государственному оборонному заказу»

Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС 369 029,25

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без ндс 10 361,93



Объект:

2027

2027

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,09 0,00 281,80 9,74 27,61 8,96 328,11

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО по объекту 0,00 281,80 9,74 27,61 8,96 328,11

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,09 0,00 325,84 11,27 31,92 10,36 379,39 4 215,46

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

ВСЕГО по объекту 0,00 325,84 11,27 31,92 10,36 379,39

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, тыс. руб., (без учета НДС) Удельный показатель 

стоимости (тыс.руб. на 

ед.)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (тыс.руб./МВА; тыс.руб./км)

Минаева Алла Сергеевна, Комплекс объектов, строящихся на земельном участке, 140100, Московская область, Раменский 

городской округ, кадастровый номер: 50:23:0030128:1694.

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 01.01.2025 г. по объёму работ, тыс. руб. (без учета НДС)



Идентифи

катор 

инициатив

ы

Код 

версии

Код 

главы 

ССР

Номер 

позиции 

ЛС

Номера 

сметных 

расчетов и 

смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Строительные и 

монтажные 

работы

Монтажные 

работы
Оборудование

Прочие затраты 

(за искл. ПИР, 

ПНР, ОКС)

Пуско-

наладочные 

работы

Содержание 

службы заказчика

Проектно-

изыскательные 

работы

СМР, 

хозспособом

Итого по ЛС, 

текущие цены

I-241161 2 1 н/д СМР, Оборудование 281 799,00          -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                  281 799,00             

I-241161 9 2 н/д ПНР, Прочие -                        -                        -                        -                        9 742,50              -                        -                        -                  9 742,50                 

I-241161 10 3 н/д ОКС -                        -                        -                        -                        -                        11 809,80            -                        -                  11 809,80               

I-241161 10 4 н/д Строительный контроль -                        -                        -                        6 238,80              -                        -                        -                        -                  6 238,80                 

I-241161 12 5 н/д ПИР -                        -                        -                        -                        -                        -                        8 961,30              -                  8 961,30                 

I-241161 13 6 н/д Непредвиденные затраты -                        -                        -                        9 557,10              -                        -                        -                        -                  9 557,10                 

I-241161 14 7 НДС 22%

Средства на уплату налога на 

добавленную стоимость 61 995,78             -                          -                          3 475,10                2 143,35                2 598,16                1 971,49                -                    
72 183,88               

Итого 328 108,50               

Итого с НДС 400 292,38               

Стоимость в ценах 01.01.2025г.


