
Номер закупки:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение закупки

Приложение №1 к Приглашению на 
участие в закупке способом "Сравнение цен"

Наименование филиала (Заказчик): Северные электрические сети______

Код SAP: I-367343______________
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Отсутствует__________________________________ Приказ об утверждении проекта: ___________________________________
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
__________ Московская область

(субъект)
Клинскийр-н

(район)
Клин

(округ)
Д-КрУДКЦ К ;.»

(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика___________________________________________________________________________
по титулу: Строительство (установка) ВРЩ-0,4 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТПб/0,4 кВ №236, ПС №646 "Подорки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский p-он, д. Крутцы, уч. 29

Объем работ (услуг) по лоту: Строительство (установка) ВРЩ-0,4 кВ ■ 1шт.______________________________________________________________________________

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг) Условия исполнения

□ Разработка исходно-оазоешительной документации
0 Оформление земельно-правовых отношений
в Получение ТУ от сторонних организаций
0 Выполнение изыскательских работ

□ Разработка вариантов основных технических решений
□ Разработка технико - экономического обоснования
0 Разработка проектной документации Стадийюсть проектирования: одностадийное.

Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п.
Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора.
В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.
В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается 
в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет 
стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного 
проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на 
проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.

□ Выполнение авторского надзора
□ Проведение государственной эспертизы
0 Строитель>ство на условиях "под ключ" Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком.

0 Выполнение подготовительных работ
□ Выполнение строительных работ С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройтлощадке в соответствии с действующим

0 Выполнение монтажных работ органами власти и Заказчиком.

0 Предоставление оборудования Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия 
хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное. 
Предоставляемое оборудование является "используемым".

и Предоставление материалов Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия 
хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. Предоставляемые 
материалы являются "используемыми".

0 Выполнение шеф-монтажных работ
0 Выполнение пуско-наладочных работ
0 Выполнение приемо-сдаточных испытаний
0 Сдача объекта приемочной комиссии Подрядчик:

- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций
- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта
- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП
- получение разрешения на допуск электроустановки (РТН)

0 Гарантийное обслуживание 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди 0 Да Характер договорной цены: Предельная и максимальная
субьектов МСП

□ нет Примечание:

Начальная цена лота: 352 020,30 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 10 895,87 руб
СМР 55 623,25 руб

Оборудование 275 703,98 руб
ПНР 4 288,48 руб

Прочие 0,00 РУб
Непредвиденные работы и затраты 5 508,72 руб

Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение * рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных

0
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)

*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

□ 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)

□ Авансирование предусмотрено в размере: % от стоимости........

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ с даты подписания договора 
Окончание работ: 31 марта 2027г.

Заместитель начальника Клинского РЭС


