
кВт

Оборудование                                      СМР 
                                  ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2 Локальный сметный расчет №494Л 0,00 3 497 590,00 170 810,00 456 140,00 4 124 540,00 0,00 279 807,20 13 664,80 36 491,20 329 963,20 386 345,34

109 060,00 109 060,00 8 724,80 8 724,80
78 500,00 78 500,00 6 280,00 6 280,00

120 130,00 120 130,00 9 610,40 9 610,40
0,00 0,00 0,00 0,00

148 450,00 148 450,00 11876,00 11 876,00
0,00 279 807,20 13 664,80 36 491,20 329 963,20 386 345,34

8 724,80
6 280,00
9 610,40

0,00
11 876,00

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,
 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов 0

Новоточинов Антон Александрович
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Московская область, Можайский муниципальный округ, деревня Заречье,, кадастровый номер: 

50:18:0080426:1211.
Технические условия З8-26-302-248732(559902)
Максимальная мощность 15
№ п/ п Наименование  работ Обоснование Ед. изм Кол-во Стоимость в уровне цен на 01.01.2026 г.  за единицу, руб Стоимость в уровне цен на 01.01.2026 г. по объёму работ, руб. Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства

1

км 0,08

в том числе:
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)
Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор
Строительный контроль
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты
Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2026г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Можайского РЭС В.В. Архипов

Заместитель начальника Можайского РЭС Е.А. Кумбариди-Терехова

Расчет выполнил: 
Cпециалист  СЛД ТП МРЭС Т.Г. Прудовская



Срок окончания ПИР: 2027

Год окончания строительства: 2027

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2026/2025

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2027/2026

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2028/2027

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2029/2028

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2030/2029

2026 2027 2028 2029 2030

1,060 1,171 1,250 1,306 1,365

1 ПИР 8 724,80 1,120 1,090 1,046 1,045 1,045 10 215,64

2 СМР 279 807,20 1,120 1,090 1,046 1,045 1,045 327 618,98

3 Оборудование 0,00 1,120 1,090 1,046 1,045 1,045 0,00

4 ПНР 13 664,80 1,120 1,090 1,046 1,045 1,045 15 999,76

5 Содержание службы заказчика 11 876,00 1,120 1,090 1,046 1,045 1,045 13 905,30

6 Строительный контроль 6 280,00 1,120 1,090 1,046 1,045 1,045 7 353,09

7 Резерв средств на непредвиденные работы и 
затраты 9 610,40 1,120 1,090 1,046 1,045 1,045 11 252,57

8 Прочие 0,00 1,120 1,090 1,046 1,045 1,045 0,00
ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 329 963,20 386 345,34

386 345,34

84 995,97
471 341,31

Прудовская Т.Г.

Кумбариди-Терехова Е.А.

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:
Новоточинов Антон Александрович

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Московская область, 
Можайский муниципальный округ, деревня Заречье,, кадастровый номер: 50:18:0080426:1211.

Стоимость в ценах
на 01.01.2026 г.

Плановая стоимость 
объекта в 

прогнозных ценах 
года окончания 
строительства

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.
ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС 10 215,64
в т.ч. СМР, оборудование, 

ПНР, прочие без НДС 376 129,70

Составил  специалист  СЛД ТП МРЭС                                                          
(подпись)

Проверил  Зам.начальника  Можайского РЭС
(подпись)



Объект:

2027

2027

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого
1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ВЛ 0,4 кВ 0,08 0,00 279 807,20 13 664,80 27 766,40 8 724,80 329 963,20
4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО по объекту 0,00 279 807,20 13 664,80 27 766,40 8 724,80 329 963,20

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого
1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
3 ВЛ 0,4 кВ 0,08 0,00 327 618,98 15 999,76 32 510,96 10 215,64 386 345,34 4 829 316,73
4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ВСЕГО по объекту 0,00 327 618,98 15 999,76 32 510,96 10 215,64 386 345,34

Прудовская ТГ

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Новоточинов Антон Александрович
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, 

Московская область, Можайский муниципальный округ, деревня Заречье,, кадастровый номер: 
50:18:0080426:1211.

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование Показатель (км, МВА, шт.)
Стоимость в ценах на 01.01.2026 по объёму работ, руб. (без учета НДС)

выборка Наименование Показатель (км, МВА, шт.)
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС) Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)

Составил  специалист  СЛД ТП МРЭС 
(подпись)

Проверил Зам.начальника  Можайского РЭС  Кумбариди-Терехова Е.А.
(подпись)


