
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ (опора через 30 метров)
Локальный сметный 

расчет №25
0,00 5 410,00 0,00 830,00 6 240,00 0,00 37 870,00 0,00 5 810,00 43 680,00 51 143,78

310,00 310,00 2 170,00 2 170,00

120,00 120,00 840,00 840,00

180,00 180,00 1 260,00 1 260,00

0,00 0,00 0,00 0,00

220,00 220,00 1540,00 1 540,00

10.2.1. Произвести реконструкцию ВЛ-0,4кВ, от опоры 
№24 ВЛ-0,4кВ ф.5, отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ 
№1498 до опоры №35, протяженностью 0,21 км, с заменой 
провода А-35 на СИП-2 4х70.

Локальный сметный 
расчет №54

0,00 692 350,00 19 120,00 112 730,00 824 200,00 0,00 145 393,50 4 015,20 23 673,30 173 082,00 202 657,22

43 810,00 43 810,00 9 200,10 9 200,10

15 230,00 15 230,00 3 198,30 3 198,30

24 010,00 24 010,00 5 042,10 5 042,10

0,00 0,00 0,00 0,00

29 680,00 29 680,00 6232,80 6 232,80

0,00 183 263,50 4 015,20 29 483,30 216 762,00 253 800,99

11 370,10

4 038,30

6 302,10

0,00

7 772,80

1

шт 7

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2026г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Рузского РЭС Журавлев Д.Г.

Мещерский Алексей Вячеславович, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, Старая Руза д, Новая ул, д.3, кадастровый номер: 50:19:0040408:756.

Технические условия 38-26-303-248434(554602)

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,
 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов

0

Стоимость в уровне цен на 01.01.2026 г. по объёму работ, руб.
Ед. 
изм

Кол-во
Стоимость в уровне цен на 01.01.2026 г.  за единицу, руб Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 
ценах года окончания 

строительства

Максимальная мощность 15

№ п/ 
п Наименование  работ Обоснование

1

км 0,21

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)



Срок окончания ПИР: 2027

Год окончания строительства: 2027

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2026/2025

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2027/2026

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2028/2027

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2029/2028

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2030/2029

2026 2027 2028 2029 2030

1,060 1,171 1,250 1,306 1,365

1 ПИР 11 370,10 1,120 1,090 1,046 1,045 1,045 13 312,95

2 СМР 183 263,50 1,120 1,090 1,046 1,045 1,045 214 578,47

3 Оборудование 0,00 1,120 1,090 1,046 1,045 1,045 0,00

4 ПНР 4 015,20 1,120 1,090 1,046 1,045 1,045 4 701,29

5 Содержание службы заказчика 7 772,80 1,120 1,090 1,046 1,045 1,045 9 100,97

6 Строительный контроль 4 038,30 1,120 1,090 1,046 1,045 1,045 4 728,34

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 6 302,10 1,120 1,090 1,046 1,045 1,045 7 378,97

8 Прочие 0,00 1,120 1,090 1,046 1,045 1,045 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 216 762,00 253 800,99

253 800,99

55 836,22

309 637,21

Юркина М.С.
(подпись)

Чекалин А.В.

(подпись)

240 488,04

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, 
прочие без НДС

Составил 

Проверил

13 312,95

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Мещерский Алексей Вячеславович, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, Старая Руза д, Новая ул, 
д.3, кадастровый номер: 50:19:0040408:756.

Стоимость в ценах
на 01.01.2026 г.

Плановая стоимость 
объекта в прогнозных 
ценах года окончания 

строительства



Объект:

2027

2027

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,21 0,00 145 393,50 4 015,20 14 473,20 9 200,10 173 082,00

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 7,00 0,00 37 870,00 0,00 3 640,00 2 170,00 43 680,00

ВСЕГО по объекту 0,00 183 263,50 4 015,20 18 113,20 11 370,10 216 762,00

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,21 0,00 170 237,47 4 701,29 16 946,29 10 772,16 202 657,22 965 034,37

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 7,00 0,00 44 341,00 0,00 4 261,98 2 540,80 51 143,78 7 306,25

ВСЕГО по объекту 0,00 214 578,47 4 701,29 21 208,28 13 312,95 253 800,99

Юркина М.С.

Чекалин А.В.

Удельный показатель 
стоимости (руб. на ед.)

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Мещерский Алексей Вячеславович, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, Старая 
Руза д, Новая ул, д.3, кадастровый номер: 50:19:0040408:756.

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 01.01.2026 по объёму работ, руб. (без учета НДС)


