
«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»

________________ Доржиев Ж. Н.

«____» ____________ 2026 г.
Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 71.12.13.000. Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции подстанции 220 кВ «Сунтар» по подключению 3АТ к 1, 2 СШ-35кВ ПС 220кВ «Сунтар».
СОДЕРЖАНИЕ

1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
3
1.1.
Обозначения и сокращения
3
1.2.
Наименование закупаемой продукции
5
1.3.
Цель выполнения работ.
5
1.4.
Существующее положение.
5
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
5
1.5.
Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
5
2.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ
6
2.1.
Требования к объемам и срокам выполнения работ
6
2.1.1.
Требования к видам и объемам работ
6
Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
6
Таблица 3. Основные характеристики проектируемого объекта
6
2.1.2.
Требования к срокам выполнения работ
7
Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ
7
2.2.
Требования к качеству работ
8
Таблица 5. Требования к качеству работ
8
3.      Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
25
4.


 HYPERLINK  \l "__RefHeading___Toc180506507"
Приложения:
25

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Обозначения и сокращения
АИИС КУЭ - автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии;

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом;

АТ – автотрансформатор;

ВЧ – высокочастотный;

ГОСТ - государственный стандарт;

ЗЭС - Филиал ПАО «Якутскэнерго» Западные электрические сети;

ИТС – информационно-технологическое сопровождение;

КЗ – короткое замыкание; 

ЛЭП - линия электропередачи;

НТД - нормативно-технический документ;

ОРУ - открытое распределительное устройство;

ОТР - основные технические решения;

ПА - противоаварийная автоматика;

ПД - проектная документация;

ПС - подстанция;

РД - рабочая документация;

РЗА – релейная защита и автоматика;

РПН – регулирование напряжения под нагрузкой;

СДТУ - средства диспетчерского и технологического управления;

СКРМ – средство компенсации реактивной мощности;

СМР - строительно-монтажные работы;

СН - собственные нужды;

СОПТ - система оперативного постоянного тока;

СС – сети связи;

ССПИ – система сбора и передачи информации;

СШ – секция шин;

Т- трансформатор;

ТН - трансформатор напряжения;

РЭС - район электрических сетей;

ТТ - технические требования. 

1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.12.13.000. Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции подстанции 220/110/35 кВ Сунтар по подключению 3АТ к 1, 2 СШ-35 кВ.
1.3. Цель выполнения работ.

Цель выполнения работ – выполнение проектно-изыскательских работ для проведения реконструкции ПС 220/110/35 кВ Сунтар по подключению 3АТ к 1, 2 СШ-35 кВ.

1.4.  Существующее положение.
· В рамках данной закупки запланированы проектно-изыскательские работы для проведения реконструкции ПС 220/110/35 кВ «Сунтар» по подключению 3АТ к 1, 2 СШ-35 кВ. Перечень инвестиционных проектов, работ и программ (при необходимости уточнить на стадии проектирования, при проектировании необходимо руководствоваться инвестиционными проектами, работами и программами актуальными на момент начала подготовки документации, в том числе не указанными в данном пункте), с которыми требуется координация решений проектной документации.
                                                                                            Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№

п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	1.
	ПС 220/110/35 кВ 

«Сунтар»
	Республика Саха (Якутия), Сунтарский район, с. Сунтар
	Реконструкция




1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.5.1 Сбор исходных данных касательно объекта реконструкции и согласование с Заявителем осуществляет Подрядчик.

1.5.2 Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должен иметь свидетельство о допуске к работам. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу Субподрядчика.

1.5.3 Для сбора информации на выполнение работ обязательный выезд Подрядчика на осмотр объекта по месту.

1.5.4 Перечень предоставляемых заказчиком сведений, услуг, ресурсов, механизмов, документации на этапе исполнения договора (сведения о предоставлении грузоподъемных механизмов, транспорте, временных зданиях, сооружениях, помещениях, специальных инструментах, приспособлениях, чертежах, схемах) определяется на стадии заключения договора.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ
2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1. Требования к видам и объемам работ 
                                           Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№

п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Проектирование 

	1.1
	Сбор исходных данных для проектирования
	Условная единица
	1

	1.2
	Разработка и согласование основных технических решений (включая технико-экономическое обоснование)
	
	

	1.3
	Разработка и согласование ПД
	
	

	1.4
	Разработка и согласование РД
	
	

	1.5
	Разработка технической части закупочной документации (технические требования на поставку оборудования на СМР)
	
	

	2
	Проектные работы

	2.1
	Проектирование строительства ЛЭП-35 кВ от АТ-3 (новый) ПС Сунтар до ОРУ-35 кВ ПС Сунтар. Трассу, марку и сечение кабеля определить проектом
	км
	0,150

	2.2
	Проектирование установки реклоузера 35 кВ. Тип, мощность и место установки определить проектом
	компл.
	1

	2.3
	Разработка ведомости объемов строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ
	шт.
	1


2.1.2 Основные характеристики проектируемого объекта

                              Таблица 3. Основные характеристики проектируемого объекта
	Наименование характеристики
	Характеристика объекта

	1
	2

	Наименование проектируемого объекта
	Реконструкция ПС-220/110/35 кВ «Сунтар» подключение 3АТ к 1, 2 СШ-35 кВ

	Номинальные напряжения РУ, кВ
	35 кВ

	Конструктивное исполнение РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.)
	РУ-35 кВ – открытое, существующее
При проектировании предусмотреть:

- расширение РУ-35 кВ для присоединения реклоузера 35 кВ — 1 шт. (тип, мощность и место установки определить проектом).

	Тип схемы каждого РУ
	РУ-35 кВ (сущ.) – две секции шин с секционированием

	Количество линий, подключаемых к подстанции, по каждому РУ
	РУ-35 кВ (сущ.) – 4 отходящих линий, 2 вводных,  1 СВ, 2 ТН.

	Количество резервных ячеек по каждому РУ
	По ОРУ-35 кВ резервные ячейки отсутствуют. 

	Система аварийного сбора и маслоотведения
	Не требуется

	Количество и мощность силовых трансформаторов 
	Состав существующих трансформаторов:

АТ-1 – АТДЦТН 220/110/35 кВ 63 МВА;

АТ-2 – АТДЦТН 220/110/35 кВ 63 МВА;

АТ-3 – АТДЦТН 220/110/35 кВ 63 МВА (новый);

Т-3 – ТДТН 110/35/6 кВ 25 МВА;

Т-4 – ТДТН 110/35/6 кВ 25 МВА

	Система управления основным и вспомогательным оборудованием, сбора и передачи информации
	Не требуется

	Вид обслуживания
	С постоянным оперативным персоналом  

	Средства связи:

	Цифровые системы передачи информации
	Требуется

	Телефонная связь
	Не требуется

	Локально-вычислительная сеть
	Не требуется

	Инфраструктура средств связи
	Не требуется

	Система коммерческого учета электроэнергии
	Требуется

	Система контроля показателей качества электроэнергии (ПКЭ)
	Требуется

	Система собственных нужд
	Существующая. 

	Система оперативного постоянного тока (СОПТ)
	Существующая. 

	Основные решения по РЗА
	Объём устанавливаемых устройств РЗА определить при проектировании в соответствии с Требованиями к оснащению оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 35 кВ

	Требования к технологическому видеонаблюдению
	Не требуется

	Требования по структуре оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления ПС
	Не требуется

	Требование к обеспечению пожарной безопасности на объекте
	Определить при проектировании в соответствии с СП 486.1311500.2020, СП 6.13130-2013, СП 484.1311500.2020

	Требование к обеспечению промышленной безопасности на объекте
	Определить при проектировании

	Требования к охране объекта
	Не требуется


2.1.2. Требования к срокам выполнения работ 
                                                           Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ
	№ этапа
	Наименование работ/этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ/этапа работ

	1
	Сбор исходных данных для проектирования
	С даты подписания договора
	В течение 30 дней

	2
	Разработка и согласование основных технических решений (включая технико-экономическое обоснование)
	С даты окончания 1 этапа
	В течение 60 дней

	3
	Разработка и согласование ПД
	С даты окончания 3 этапа
	В течение 60 дней

	4
	Разработка и согласование РД
	С даты окончания 4 этапа 
	В течение 50 дней

	5
	Разработка технической части закупочной документации (технические требования на поставку оборудования на СМР)
	С даты окончания 5 этапа
	В течение 30 дней


Общая продолжительность  выполнения работ – 230 дней.

2.2. Требования к качеству работ
                                                                                                                                    Таблица 5. Требования к качеству работ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Основание для проектирования
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Выполнение проектно-изыскательских работ для проведения реконструкции ПС 220 кВ Сунтар: подключение 3АТ к 1, 2 СШ-35 кВ
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	

	1.2. 
	Общие требования
	
	

	1.3. 
	Общие требования к проектной и рабочей документации
	Проектная и рабочая документация должна быть выполнена в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте.

По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов достаточный для выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком, а также для проверки и согласования работ Техническим надзором и при необходимости другими заинтересованными лицами.
	
	

	2.
	Нормативно-технические документы
	
	-//-

	2.1.
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться нормативно-техническими и отраслевыми документами, определяющими требования к оформлению и содержанию проектной документации, проектно-изыскательских работ актуальными на момент разработки документации.
	
	

	2.1.1.
	Нормативные акты федерального уровня
	1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

2. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

4. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ.

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

6. Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937.

7. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070.

8. Методические указания по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 06.12.2022 № 1286.

9. Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 03.08.2018 № 630.

10. Правила создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме, утвержденные Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.07.2020 № 556.

11. Требования к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.07.2020 № 546.

12. Требования по плавке гололеда на проводах и грозозащитных тросах линий электропередачи, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.12.2018 № 1185.

13. Требования к перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики, и ее поддержанию, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.02.2019 № 81.

14. Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики», утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.07.2018 № 548.

15. Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.02.2019 № 101.

16. Требования к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.02.2019 № 97.

17. Правила взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.02.2019 № 100.

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 №138 «Об утверждении правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон».

21. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 09.09.2010 № 122 «Об утверждении СанПин 2.2.1/2.1.1.2739-10. Изменения и дополнения № 3 к СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

22. Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ.

23. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ.

24. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ.

25. Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ.

26. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7.

27. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96.

28. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ.

29. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ.

30. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ.

31. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

32. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ.

33. Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования» от 20.03.2011 № 41-ФЗ.

34. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ.

35. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

36. Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ.

37. Федеральный закон «О Государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 № 221-ФЗ;

38. Закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
	
	

	2.1.2.
	Отраслевые НТД
	Нормативные документы республиканского уровня:
    Действующие законы, нормативы, положения и постановления Республики Саха (Якутия) на момент проектирования реконструкции объекта. 

      При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации.
	
	

	3.
	Вид строительства и этапы разработки документации
	
	-//-

	3.1.
	Этапы разработки документации
	I этап – сбор исходных данных (включая предпроектное обследование), разработка и согласование в ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» задания на проектирование.
II этап  – разработка, обоснование и согласование с ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту.


Подготовка, обоснование и согласование с ПАО «Якутскэнерго», при необходимости – Филиалом АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ (далее по тексту – Якутское РДУ), при необходимости – с ООО «Энергосеть» и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту.

Решения, отражённые в томе ОТР, могут быть уточнены на этапе разработки проектной документации. Внесённые в рамках таких уточнений изменения должны быть согласованы с организациями, участвующими в согласовании ОТР.

ОТР (при необходимости согласования технических решений в части первичного и вторичного оборудования) и ПД согласовываются с собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, в объеме технических решений, выполняемых на соответствующих объектах.
С целью оптимизации временных затрат работы II и III этапов следует выполнять параллельно.
III этап – Разработка проектной документации (ПД) и её согласование с ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» и, при необходимости, с собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, составление сметной документации, организация проведения проверки достоверности определения сметной стоимости. 
Подготовка, согласование с ЗЭС ПАО «Якутскэнерго», проектной документации (ПД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.
IV этап – Разработка и согласование с ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» рабочей документации в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте.
Подготовка, согласование с ПАО «Якутскэнерго», рабочей документации (РД).

Одновременно с первичным направлением на рассмотрение и согласование томов проектной документации в ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» направляется перечень томов ПД, РД, подготавливаемых в рамках настоящего инвестиционного проекта.
V этап – Разработка технической части закупочной документации (технических требований к оборудованию, закупочных спецификаций на поставку материально-технических ресурсов, детализированных ведомостей объёмов работ по каждому из разделов рабочей документации)
	
	

	4. 
Требования к результатам проектно-изыскательских работ
	
	-//-

	4.1.
	I этап. Проведение сбора исходных данных (включая предпроектное обследование).
	      Сбор исходных данных производится проектной организацией самостоятельно, с выездом штатных специалистов на объект. В состав откомандированных специалистов должен быть включён главный инженер проекта. Заказчик обеспечивает доступ специалистов на объект в соответствии с правилами охраны труда и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных.
По результатам обследования определить, объем реконструкции ПС и возможность её отключения для проведения монтажных работ.

1. При предпроектном обследовании оборудования ИТС, АИИС КУЭ и систем связи объекта(ов) проектирования и объектов, технологически связанных с объектом проектирования совместно с ПАО «Якутскэнерго» определить и оценить:

-
состав, размещение, срок эксплуатации и техническое состояние существующих устройств РЗА в сети, прилегающей к объекту проектирования;

-
виды, объемы и места реализации управляющих воздействий (отключение нагрузки, оборудования и т.п.) от устройств и комплексов ПА и РА;

-
отклонения (при наличии) от требований селективности, быстродействия и чувствительности устройств РЗ в существующей сети.

2. Для всех измеряемых параметров и применяемых на объекте СИ, включая измерительные каналы информационно-измерительных систем, необходимо определить:

-
перечень измеряемых параметров и соответствие погрешности их измерений установленным (действующим) нормам, отнесение измерений к сфере Государственного регулирования обеспечения единства измерений;

-
перечень, размещение и условия эксплуатации СИ, применяемых для измерения параметров;

-
параметры и техническое состояние СИ;

-
параметры и техническое состояние цепей измерений, включая вторичные цепи.

Результаты предпроектного обследования (пункты 1-2) согласовать с ЗЭС ПАО «Якутскэнерго».
	
	

	4.3.
	II этап. Разработка основных технических решений
	Основные технические решения должны содержать:

1)
Пояснительную записку с кратким описанием проектируемого объекта с указанием основных эксплуатационных и технико-экономических показателей;

2)
Текстовое и графическое описание конструктивных решений реконструируемого объекта;

3)
Текстовое и графическое описание решений по электроснабжению, отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации (при необходимости);

4)Текстовое и графическое описание технологических решений (мест обслуживания транспорта, схему движения транспорта, решения по устанавливаемому технологическому оборудованию);

5)
Решения по земельно-правовым вопросам, сводная экспликация земель по участникам земельно-правовых отношений. При необходимости внесения изменения в план земельного участка – включить в состав ОТР задание на разработку документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории с целью его утверждения в уполномоченном органе;
6)
Генеральный план с указанием мест подключений к внешним инженерным сетям (при необходимости);
7)
При необходимости разделения строительства на этапы – решения по составу и очерёдности этапов строительства.
Подрядчик направляет в адрес Заказчика (ЗЭС ПАО «Якутскэнерго») в электронном виде в формате PDF разработанные варианты основных технических решений (не менее трёх вариантов) с технико-экономическим обоснованием каждого из вариантов.

При разработке вариантов ОТР рассмотреть применение новых строительных материалов, изделий, оборудования, конструкций, современных строительных технологий с обеспечением их соответствия требованиям действующих нормативных документов.
Разработка вариантов основных технических решений разрабатывается для направления, которое уточняется на стадии обследования.
После утверждения ОТР подрядчик формирует и направляет в ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» два экземпляра документации в бумажном виде и один экземпляр в электронном виде в формате PDF. Текстовые документы, представляемые в формате PDF, должны иметь текстовый слой (т.е. должна быть обеспечена возможность поиска по тексту документов).

В том ОТР включается протокол ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» с утверждением принятых вариантов архитектурных решений, а также все отклонённые варианты с пометкой «отклонённый вариант».

Раздел ОТР должен быть оформлен в соответствии с применимыми действующими стандартами СПДС.
	
	

	4.4.
	III этап. Разработка проектной документации
	Состав и содержание разделов проектной документации должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Основные требования к проектной документации приняты в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Проектная документация разрабатывается на основании ранее утверждённых архитектурного эскизного проекта и основных технических решений. Отступления от ранее утверждённых решений допускаются только при достаточном технико-экономическом обосновании и согласии Заказчика.

Проектная документация должна содержать следующие разделы,  предусмотренные требованиями действующих нормативно-технической документации, нормативно-правовых актов и настоящих ТТ.

А также:

На I этапе проектирования разработать следующие разделы документации:

1. Балансы и режимы 

1.1. В разделе должны быть приведены результаты анализа прогнозных балансов мощности энергосистемы Республики Саха (Якутия) для характерных режимов, указанных в п. 1.2 (для соответствующих температур, указанных в пункте 180 Методических указаний по проектированию развития энергосистем, утвержденных приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 1286):

–
на год ввода объекта в эксплуатацию;

–
на перспективу 5 (пять) лет после ввода объекта в эксплуатацию в случае, если указанный пятилетний период не превышает период, на который разработана схема и программа развития электроэнергетических систем России (далее – СиПР ЭЭС России), являющаяся актуальной на момент разработки проектной документации, либо на последний год расчетного периода СиПР ЭЭС России, актуальной на момент проектирования (далее – Расчетный период).

В разделе должны быть приведены режимно-балансовые показатели работы рассматриваемой энергосистемы (энергорайона), в том числе потребление энергосистемы (энергорайона) и величины загрузки генерирующего оборудования электростанций, а также перечень учитываемых мероприятий по развитию электросетевых и генерирующих объектов (включая мероприятия по выводу из эксплуатации) с указанием срока их реализации, технических параметров и обосновывающих документов (документы перспективного развития, инвестиционные программы, технические условия на технологическое присоединение, планы собственников, заключения о возможности вывода из эксплуатации и т.п.).

1.2.
«Расчеты установившихся электроэнергетических режимов».

В разделе должны быть приведены описание и результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов работы электрической сети 35 кВ и выше, прилегающей к объектам проектирования, для нормальной и основных ремонтных схем, при нормативных аварийных возмущениях в указанных схемах в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденными приказом Минэнерго России от 03.08.2018 № 630, Методическими указаниями по проектированию развития энергосистем, утвержденных приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 1286, на планируемый год ввода объекта в работу и на Расчетный период, с учетом этапности реконструкции существующих и ввода/вывода электросетевых объектов, генерирующих объектов и динамики изменения электрических нагрузок.

При анализе перспективных режимов работы электрической сети 35 кВ и выше, прилегающей к объектам проектирования, необходимо рассматривать режимы зимних максимальных нагрузок, зимних минимальных нагрузок, летних максимальных и минимальных нагрузок, указанных в пункте 180 Методических указаний по проектированию развития энергосистем, утвержденных приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 1286).

Результаты расчетов должны включать в себя данные по токовым нагрузкам ЛЭП, (авто-)трансформаторов ПС, потокораспределению активной и реактивной мощности, уровням напряжения в сети 35 кВ и выше, представленные в табличном виде и нанесенные на однолинейную схему замещения сети.

Таблицы должны содержать:


диспетчерские наименования объектов электроэнергетики (в том числе оборудования объектов электроэнергетики);


номера рисунков, отображающих графические результаты расчетов;


значения токовой нагрузки ЛЭП, (авто-) трансформаторов, уровней напряжений в узлах. Параметры электроэнергетического режима, выходящие за пределы длительно допустимых (аварийно допустимых) значений, должны быть выделены цветом. 

Графическое представление результатов расчета должно быть выполнено в цвете и содержать: 


диспетчерские наименования объектов электроэнергетики;


значения перетоков в виде мощности (активной и реактивной) и тока по обоим концам сетевого элемента (ветви), уровни напряжений в узлах. ЛЭП, АТ и Т, параметры электроэнергетического режима которых выходят за пределы длительно допустимых (аварийно допустимых) значений, должны быть выделены цветом.

На основании результатов расчетов должны быть проведены выбор оборудования ПС и ЛЭП, оценен объем необходимого электросетевого строительства, очередность ввода элементов электрической сети, определены мероприятия по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима.

В случае превышения расчетными величинами допустимых значений параметров существующего оборудования электрической сети (провода ЛЭП, выключатели, разъединители, трансформаторы тока, ВЧ-заградители, ошиновка и т.д.) должны быть определены мероприятия по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима: усиление сети и/или замена оборудования, установка устройств ПА вне зависимости от принадлежности объекта.

В случае выявления необходимости замены существующего оборудования технические характеристики оборудования, вводимого взамен существующего, не должны ограничивать допустимые токовые нагрузки любых существующих присоединенных к распределительному устройству линий электропередачи, автотрансформаторов (трансформаторов) и другого оборудования с учетом их перегрузочной способности в соответствии с требованиями пункта 125 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 937.

1.3.
«Расчет токов короткого замыкания».

В составе раздела должны быть выполнены расчеты токов КЗ на шинах объекта проектирования, а также на шинах энергообъектов прилегающей сети 35 кВ на планируемый год ввода объекта в работу и на Расчетный период. 

По результатам расчетов должны быть определены требования к отключающей способности коммутационного оборудования, термической и динамической стойкости коммутационного и иного вновь устанавливаемого оборудования, выполнена проверка соответствия существующего оборудования расчетным токам КЗ, обеспечения требуемой погрешности измерительных трансформаторов тока по условиям надежной работы устройств РЗ и СИ и, при необходимости, разработаны рекомендации по замене оборудования на объектах прилегающей сети 35 кВ и выше и/или разработаны мероприятия по ограничению токов КЗ (секционирование, применение токоограничивающих реакторов, разземление нейтрали части трансформаторов, опережающее деление сети и т.д.).

1.4. «Регулирование напряжения и компенсация реактивной мощности».

В составе раздела должен быть выполнен анализ баланса реактивной мощности, включая анализ уровней напряжения на объекте проектирования и в прилегающей электрической сети напряжением 35 кВ и выше энергорайона, определены технические решения по установке необходимых источников реактивной мощности и средств компенсации реактивной мощности для обеспечения допустимых уровней напряжения и качества электрической энергии (вид, количество, номинальные параметры и точки подключения СКРМ в районе размещения объекта проектирования на год ввода объекта в эксплуатацию и на Расчетный период, необходимость регулирования напряжения в сети с использованием РПН трансформаторов (автотрансформаторов), включая автоматическое изменение их коэффициента трансформации. При необходимости установки регулируемых СКРМ должны быть представлены соответствующие обосновывающие расчеты.

2. Проектная документация, выполненная на II этапе, должна быть согласована в требуемом объеме с ЗЭС ПАО «Якутскэнерго», при необходимости, с субъектами электроэнергетики – собственниками энергообъектов, технологически связанных с объектом проектирования.

2.1.
В том числе для ПС выполнить/определить:

–
схему распределения устройств ИТС, в т.ч. РЗА и СМ, по трансформатору тока и напряжения;

–
компоновку, генеральный план ПС;

–
архитектурно-строительные решения по зданиям и сооружениям;

–
ТТ к оборудованию (АТ, Т, СКРМ, выключатели, разъединители, трансформаторы тока и напряжения, устройства РЗА, АСУ ТП/ССПИ/ТМ, СДТУ, СИ и т.д.), в том числе на основе вида обслуживания объекта и обеспечения нормированной точности измерений во всем диапазоне изменения параметров;

–
выбор трансформатора тока для обеспечения правильной работы подключаемых к ним устройств РЗ, в переходных режимах, сопровождающихся насыщением трансформатора тока, с учетом требований изготовителей устройств РЗА, ГОСТ Р 58669-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные с замкнутым магнитопроводом для защиты. Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях»;

–
решения по координации изоляции, защите оборудования от перенапряжений, мероприятия по предотвращению феррорезонансных перенапряжений;

–
схемные и технические решения по ограничению токов КЗ;

–
решения (обоснованные расчетами электрических режимов) по изменению (при необходимости) коэффициентов трансформации трансформатора тока;

–
рекомендации по замене оборудования в прилегающей сети;

–
технические решения по электромагнитной совместимости устройств ИТС и СС на проектируемом и смежных объектах;

–
решения по обеспечению электроснабжения собственных нужд (СН): схему системы СН и схему питания СН; вид и количество независимых источников СН; требуемую мощность источников СН, включая решения по выделению, при потере внешних источников питания СН, электроприемников, перерыв в работе которых недопустим с точки зрения обеспечения технологического процесса, с организацией питания данных электроприемников от резервного источника.

2.2.
В части технических решений по РЗА объекта проектирования и прилегающей сети с использованием микропроцессорных устройств, выполнить/определить в т.ч.:

2.2.1. Схему распределения устройств ИТС по трансформатору тока и напряжения (включая устройства РЗА, АСУ ТП/ССПИ/ТМ, АСУЭ) на объекте проектирования и на объектах, технологически связанных с объектом проектирования (в объеме распределительного устройства с присоединениями, на которых создаются или модернизируются устройства РЗА) с отражением функций.

Перечень всех функций РЗА каждого защищаемого элемента сети (линия, шины, АТ и т.д.), необходимых на данном объекте.
2.2.2. Расчеты установившихся электроэнергетических режимов, необходимые для определения количественного состава устройств ПА и для расчета и выбора параметров настройки и алгоритмов функционирования комплексов и устройств ПА – в случае создания (модернизации) комплексов или устройств ПА.
2.2.3. Расчеты токов короткого замыкания, необходимые для определения количественного состава устройств релейной защиты и для расчета и выбора параметров настройки и алгоритмов функционирования устройств релейной защиты или сетевой автоматики.
2.2.4. Технические решения по созданию (модернизации) РЗА и по созданию (модернизации) каналов связи, обеспечивающих функционирование РЗА.
2.2.5. Функциональные блок-схемы взаимодействия устройств РЗА между собой и с другими устройствами (трансформаторами тока и напряжения, преобразователями аналоговых сигналов и дискретных сигналов, коммутационными аппаратами), на которых в графическом виде должны быть представлены все коммуникации между ними.
2.2.6. Схемы организации цепей переменного напряжения на объекте проектирования.
2.2.7. Мероприятия, исключающие необходимость вывода устройств РЗА, которые могут ложно сработать при проведении операций в их токовых цепях с помощью испытательных блоков из-за разности потенциалов между двумя точками заземления токовых цепей.
2.2.8. Принципиальные электрические и структурно-функциональные схемы устройств РЗА с указанием: входных и выходных цепей; переключающих устройств (испытательных блоков, переключателей и т.п.), необходимых для оперативного ввода/вывода из работы устройств РЗА и отдельных функций, и цепей; сигналов, отображаемых и передаваемых в АСУ ТП/ССПИ/ТМ ПС.
2.2.9. Расчет параметров срабатывания устройств РЗ на объекте проектирования и в прилегающей сети, с приложением карт уставок и необходимые для этого расчеты токов КЗ.
2.2.10. Расчет параметров срабатывания устройств ПА для подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава устройств, в т.ч. обоснование (при необходимости):

–
алгоритмов устройств ПА;

–
решений по АЧР и ЧАПВ с воздействием на отключение фидеров.

2.2.11. Обоснование (ориентировочные расчеты) требуемых параметров трансформатора тока, в том числе, номинальных первичных и вторичных токов трансформатора тока, а также количества и номинальной мощности вторичных обмоток трансформатора тока и напряжения на основании обосновывающих расчетов с учетом видов устройств РЗ (дифференциальная защита шин, продольная дифференциальная, дифференциально-фазная защита линии, ступенчатые защиты линий и т.д.), ПА их потребления, ориентировочных длин кабелей, значений токов КЗ и допустимой погрешности для каждого вида РЗА.
2.2.12. Расчеты по определению времени до насыщения трансформатора тока, существующих или выбранных в соответствии с разделом 5.3.1. На основании выполненных расчетов должны быть разработаны мероприятия (при необходимости), исключающие неправильную работу функций РЗ, реализованных в этих устройствах РЗА, в переходных режимах, сопровождающихся насыщением трансформатора тока, с учетом п. 46(1) Требований к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 35 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 101.
2.3.
В части технических решений по автоматизированной системе управления технологическим процессом АСУ ТП/ССПИ/ТМ выполнить/определить:
2.3.1.
Перечень функциональных подсистем и задач АСУ ТП/ССПИ/ТМ.
2.3.2.
Решения по обмену оперативной технологической информацией с ПАО «Якутскэнерго» на базе стандартных коммуникационных протоколов МЭК: выбор направления обмена, определение состава и объема информации, обобщенный расчет данных каждого типа для каждого направления обмена по вновь вводимому (модернизируемому) оборудованию, расчет требуемой пропускной способности каналов связи.
2.3.3.
Перечни сигналов ТИ, ТС, АПТС, обрабатываемых в АСУ ТП/ССПИ/ТМ (в том числе передаваемых в/из ПАО «Якутскэнерго»), 
2.3.4
Структурную схему АСУ ТП/ССПИ/ТМ.
2.3.5.
Решения по интеграции (информационному обмену) в АСУ ТП устройств РЗА.

2.3.6.
В части создания/модернизации систем связи выполнить/определить:

2.3.6.1. Организационно-технические решения по созданию/модернизации систем связи для передачи корпоративной и технологической информации в ПАО «Якутскэнерго».

2.3.6.2. В составе проектной документации должны быть разработаны и обоснованы организационно-технические решения по созданию новых и модернизации существующих систем связи.

2.4.
Подготовка, согласование с ПАО «Якутскэнерго», рабочей документации (РД).

2.4.1.
Разработать опросные листы и спецификации по основному оборудованию и материалам.

2.4.2.
Разработать полный комплект рабочей документации согласно проектным решениям.

2.4.3.
В составе разрабатываемой рабочей документации по РЗА должны содержаться следующие материалы:

–
пояснительная записка, включающая в себя проектный расчет параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования комплексов и устройств РЗА;

–
схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств РЗА, информационно-измерительных систем (автоматизированных систем управления технологическим процессом, автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии);

–
принципиальные и при необходимости функционально-логические схемы (алгоритмы функционирования) устройств РЗА и внешних связей с другими устройствами РЗА, коммутационными аппаратами, устройствами ВЧ связи, устройствами передачи аварийных сигналов и команд;

–
данные по параметрированию (конфигурированию) микропроцессорных устройств РЗА, в т.ч. заполненные таблицы (бланки) параметров настройки (уставок) устройств РЗА при необходимости;

–
схемы организации каналов связи для функционирования устройств РЗА;

–
заказные спецификации на устройства РЗА с указанием версии (типоисполнения) для микропроцессорных устройств РЗА;

–
схемы организации цепей оперативного тока устройств РЗА;

–
схемы организации цепей напряжения устройств РЗА;

–
принципиальные схемы управления и автоматики (алгоритмы функционирования) выключателей;

–
решения по интеграции устанавливаемых комплексов и устройств РЗА в создаваемые (модернизируемые) объектовые автоматизированные системы управления технологическим процессом, системы сбора и передачи информации.

2.5.
Оформление РД выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

2.5.1.
В составе РД выполнить в т.ч. опросные листы (ОЛ) на оборудование и заказные спецификации.

2.5.2.
Рабочая документация должна быть выполнена в объеме достаточном для производства строительно-монтажных работ и заказа материалов и оборудования.

2.5.3.
Согласовать рабочую документацию с  ПАО  «Якутскэнерго».

2.5.4.  В документации (ОТР, ПД, СЭП) должны использоваться диспетчерские наименования объектов электроэнергетики, ЛЭП и оборудования.
После утверждения проектной документации подрядчик формирует и направляет в ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» четыре экземпляра документации в бумажном виде и один экземпляр в электронном виде в редактируемых форматах (DOC, DOCX, XLS, XLSX, DWG, DXF, XML, GSFX и других), а также скомплектованные разделы в формате PDF. Текстовые документы, представляемые в формате PDF, должны иметь текстовый слой (т.е. должна быть обеспечена возможность поиска по тексту документов).

Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.
	
	

	4.4.1.
	Земельный участок под реконструкцию
	При необходимости отведения дополнительных территорий под объект выполнить мероприятия по резервированию земель/земельных участков и их частей для размещения объекта (далее - земель) в соответствии с положениями Земельного законодательства Российской Федерации, в том числе:


определить площади земельных участков, на территории которых планируется размещение объектов; 


выявить все затрагиваемые строительством земельные участки;


получить сведения о категории, виде разрешенного использования, а также о наличии или отсутствии границ земельных участков в ЕГРН;


получить сведения о наличии, отсутствии и регистрации прав на земельные участки, на территории которых планируется строительство и размещение объектов;


разработать проектную документацию о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков; 


в проектной документации лесных участков предусмотреть площадки складирования древесины;


осуществить все необходимые и достаточные действия по согласованию и оформлению земельно-правовых отношений с участниками земельно-правовых отношений (собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы);


провести переговоры с участниками земельно-правовых отношений и получить согласие на размещение объекта, посредством заключения договора о намерениях или письменного согласия лица (форму согласия согласовать с Заказчиком);


разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка (в случае необходимости);


разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, объекта капитального строительства (в случае необходимости);


материалы общественных слушаний по проекту планировки территории (в случае необходимости);


в случае размещения объекта на площади залегания полезных ископаемых выполнить все необходимые действия для получения разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых в недрах. Получить разрешение на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых в недрах;


при строительстве объекта по землям лесного фонда выполнить: акты натурно-технического обследования, проекты освоения лесов и их утверждение в установленном порядке; лесную декларацию использования лесов, заполненную в соответствии с проектом освоения лесов;


выполнить иные мероприятия, необходимые для оформления земельно-правовых отношений и получения исходно-разрешительной документации.

В случае необходимости изъятия (выкупа) земельных участков для размещения объекта провести оценку и определить рыночную стоимость с получением положительного экспертного заключения саморегулируемой организации (вид экспертизы - на подтверждение стоимости). 

При необходимости провести оценку и определить рыночную стоимость арендной платы участникам земельно-правовых отношений (за исключением государственных и муниципальных организаций) для реконструкции объекта с получением положительного экспертного заключения саморегулируемой организации (вид экспертизы - на подтверждение стоимости). 

При наличии письменного согласия правообладателей, пользователей земельных участков или предварительного договора на размещение объекта необходимости выполнить расчеты (заключения) компенсаций по убыткам (реальный ущерб и упущенная выгода).
	
	

	4.4.2.
	Экологические требования
	Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» оформить отдельным томом. При нахождении объектов строительства/реконструкции на землях особо-охраняемых природных территорий подраздел «Оценка воздействия на окружающую среду» оформить отдельным томом.

Проект санитарно-защитной зоны для строящихся и реконструируемых объектов выполнить и оформить отдельным томом.
	
	

	4.4.3.
	Иные требования
	При выполнении проектной документации:


производить сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации с целью выявления наиболее эффективного варианта в части снижения капитальных и текущих издержек Общества на создание и содержание объекта;


предусматривать в составе проектной документации расчет затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объекта на протяжении срока его полезного использования.

В разделе «Пояснительная записка» привести реквизиты и сведения об использовании ранее разработанной документации при выполнении проектной документации по настоящему титулу: каталогов унифицированных и типовых конструкций (схем, компоновок и т.д.), типовой проектной документации, проектов повторного применения, материалов ранее разработанной внестадийной и/или проектной документации и т.п.

При разработке проектной документации в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства. 

В разделе «Пояснительная записка» отразить сведения о возможности реализации проектных решений с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий, производимых в Российской Федерации. Привести перечень типов/видов оборудования, конструкций, материалов и технологий, предусмотренных проектной документацией, но не производимых на территории Российской Федерации.

Раздел «Инженерно-технические вопросы гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» оформить отдельным томом
	
	

	4.4.4.
	Требования к сметной документации
	Сметную документацию составить в соответствии с требованиями указанными в приложении №1 к настоящим техническим требованиям
	
	

	4.5.
	IV этап. Разработка рабочей документации
	Основные требования к рабочей документации приняты в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Разработка рабочей документации выполняется на основании утвержденной проектной документации с максимальным применением типовых решений. Применение нетиповых решений, ведущих к увеличению стоимости ПИР и СМР, допускается только при соответствующем обосновании и согласовании с ЗЭС ПАО «Якутскэнерго». 

Рабочую документацию разработать в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте.

По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов, достаточный для выполнения строительно-монтажных работ, а также для осуществления строительного контроля и технического надзора на объекте.

В состав рабочей документации, передаваемой Заказчику, должны быть включены:

1) Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, объединённые в основные комплекты рабочих чертежей по маркам;

2) Прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта (в том числе, спецификацию оборудования, изделий и материалов, опросные листы и габаритные чертежи;

3) Общие данные по рабочим чертежам, чертежи и схемы, предусмотренные соответствующими стандартами СПДС;

4) Ведомости объёмов работ и применяемых материалов по каждому из разделов рабочей документации. Состав данных ведомостей должен полностью соответствовать позициям работ и материалов, отражённым в сметных расчётах. Для контроля обеспечения исполнения данного требования нумерацию позиций в сметных расчётах и ведомостях объёмов работ и применяемых материалов необходимо принять одинаковой и многоуровневой (например: 5.1.4.2 – работа №2 в конструкции №4 на участке №1 по разделу РД №5);

5) Актуализированный на основании рабочей документации сметный расчёт (при изменении объёмов работ в результате уточнения проектных решений).

После утверждения рабочей документации подрядчик формирует и направляет в ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» четыре экземпляра документации в бумажном виде, а также один экземпляр всей разработанной в рамках договора документации на flash-диске в электронном виде в формате PDF и редактируемых форматах (DWG, DXF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, XML и других).
Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.
	
	

	4.6 
	V этап. Разработка технической части закупочной документации
	Отдельными комплектами документации необходимо оформить: 

1) технические требования к оборудованию; 

2) закупочные спецификации на поставку материально-технических ресурсов (в отдельности по каждому из разделов проекта и этапов реконструкции, если таковые будут предусмотрены рабочей документацией); 

3) детализированных ведомостей объёмов работ (в отдельности по каждому из разделов проекта и этапов реконструкции, если таковые будут предусмотрены рабочей документацией).

Технические требования к оборудованию и закупочные спецификации должны быть составлены с учётом требований Единого положения о закупках группы «РусГидро» и действующего законодательства в области закупок (в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»), т.е. с учётом требований по неограничению конкуренции и возможностью предложения поставщиками поставки продукции, эквивалентной предусмотренной проектом и достаточной для достижения проектных технико-экономических показателей объекта реконструкции, без необоснованных ограничений по маркам, моделям и производителям продукции.

Ведомости объёмов работ и спецификации должны полностью соответствовать рабочей и сметной документации (в частности, в ведомостях объёмов работ должны быть отражены все работы, учтённые сметными расчётами в соответствии с ПОС, в том числе, все необходимые подготовительные работы, работы по вывозу и утилизации отходов, работы по проведению лабораторных и полевых испытаний конструкций и т.п.).
После согласования и утверждения автор проекта формирует и направляет в ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» документацию, разработанную в рамках данного этапа, в формате PDF и редактируемых форматах (DWG, DXF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, XML и других).
	
	

	5.
	Особые условия
	
	-//-

	5.1.1
	Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей  документации
	- в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108;
- графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта выполнить в электронном виде в местной системе координат (с указанием применяемой системы координат), в Балтийской системе высот, в масштабе, соответствующем нормативным требованиям, в формате *.dwg, файлов, совместимых с программой AutoCAD Map 3D, а также *.dxf; текстовые материалы по отводу земельных участков выполнить в электронном виде в программах MS Word, Excel. Проектная и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате Portable Document Format (PDF);

-  не допускается передача документации в формате PDF с пофайловым разделением страниц;

-  при направлении откорректированных материалов ПД (ОТР, эскизного проекта) и РД подрядчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом в тексте документов;

- разработанная проектная документация является собственностью Заказчика, передача ее третьим лицам без согласия Заказчика запрещается;

- подрядчик обеспечивает внесение соответствующих изменений (с согласованием с Заказчиком) в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов, либо эффективное оспаривание этих замечаний;

- при необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению площадки строительства;

- подрядчик выполняет весь комплекс работ, связанный с предварительным согласованием размещения объекта, оформлением акта выбора земельного участка.

-  подготовленные проектная, закупочная документации являются собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
	
	

	6.
	Исходные данные для разработки проектной документации.

	
	-//-

	6.1.
	Исходные данные
	Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи определяются условиями Договора на разработку проектной документации и календарным графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации на объекты для получения информации
	
	

	6.2.
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика
	Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с ИСМ РГ-00-032.05-22 «Регламентом допуска подрядных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «Якутскэнерго»
	
	

	7. 
	Требования к персоналу подрядчика
	
	-//-

	7.1.
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Выполнение изыскательских работ должно осуществляться силами:

•
инженера-геодезиста – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже II;

•
руководителя работ – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже II;

Выполнение проектных работ должно осуществляться силами:

•
специалист-проектировщик – не менее 3 чел. с высшим образованием по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля;

• руководителя работ – не менее 2 чел. с высшим образованием по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля;

До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений  о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности  с приложением копий  удостоверений на производство специальных видов работ.
	
	

	8.
	Требования к безопасности работ и охране окружающей среды
	
	-//-

	8.1.
	Требования к безопасности выполняемых работ
	1. Подрядчик должен:

соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;

2. Подрядчик обязан

- направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.

- выполнять и соблюдать все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ОТ, ППБ и Э. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ
	
	

	9.
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	
	-//-

	9.1.
	Срок гарантии  на результат работ
	Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ
	
	

	9.2.
	Ответственность подрядчика
	Согласно условиям договора
	
	

	9.3.
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ
	
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

3.2
Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются

3.3
Стоимость предложений участников определяется по формуле:
                                                                    P=N*k,

где P – стоимость предложения участника;
      N – начальная (максимальная) цена договора, (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленным в составе закупочной документации;
               k – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину     данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой.

4. Приложения:
1.  Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

2. Перечень мест (условий) производства и видов работ в ЗЭС ПАО «Якутскэнерго», на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск;

3. Перечень профессий и видов работ в условиях действия опасных производственных факторов в ЗЭС ПАО «Якутскэнерго», связанных с характером работы, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности;
4. Сметная документация.
	Технические требования подготовил:

	Инженер по техническому надзору ОКСиР
	___________________
	Киприянов В. Д.
«____»___________  2026 г.

	
	
	

	Согласовано:

	Начальник ОКСиР
	___________________
	Николаева М. А.
«____»___________  2026 г.

	Заместитель главного инженера ЗЭС по эксплуатации
	___________________
	Харитонов К. И.
«____»___________  2026 г

	Заместитель главного инженера ЗЭС по ремонтам
	___________________
	Бузунов А. В.
«____»___________  2026 г.



	Главный инженер СРЭС
	___________________
	Возненко Ю. В.
«____»___________  2026 г.



Приложение № 1 к ТТ 
Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию
1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ при новом строительстве.

2.
Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

3.
Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2024.2.
4.
При составлении смет руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее – Методика 2020 определения сметной стоимости строительства) с учетом изменений и дополнений.
5. Определение сметной стоимости работ возможно ресурсно-индексным методом - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен.
6. При определении сметной стоимости ресурсно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации).

6.1. Для ресурсно-индексного метода:
· индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);

· индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств;

· индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования;
· индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат.
7.
При отсутствии информации о сметных нормативах на отдельные виды работ (услуг) в ФГИС ЦС и ФРСН допускается их определение по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа, стоимости материальных ресурсов, оборудования и прочих затрат (услуг) включаются в сметную документацию.

8.
Реестр материалов и оборудования (конъюнктурный анализ), учтенных в сметных расчетах (отсутствующих в действующей сметно- нормативной базе, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов) должен быть оформлен по форме Приложении №5 к настоящим техническим требованиям, с разделением на реестр Оборудования и Реестр Материалов.

Предоставить актуализированные источники ценовой информации, обосновывающие материалы: прайс-листы, «скрин» экранов, счет –фактуры, транспортные накладные на материалы и оборудование, расценки на которые отсутствуют в сметно-нормативной базе, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов.

При этом предпочтительно применение информации о сметных нормативах на материально-технические ресурсы и оборудование, приведенной в классификаторе строительных ресурсов.

9.
Сметная цена материальных ресурсов и оборудования принимается на основании информации, размещенной в ФГИС ЦС и учитывает затраты, связанные с их приобретением (в том числе стоимость тары, упаковки, реквизита (при наличии таковых), для оборудования также –стоимости комплекта запасных частей на гарантийный срок эксплуатации), заготовительно-складские расходы, стоимость перевозки. 

10.
Стоимость материально-технических ресурсов (далее–МТР), не учтенных в расценках, определяется по сборнику сметных цен на материалы (далее – ССЦ), утвержденному в установленном порядке и внесенному в ФРСН. Номенклатура принимаемых по сборнику МТР должна строго соответствовать номенклатуре, определенной проектом, «применительное» использование расценок сборника не допускается.

11.
Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.

12.
Транспортные затраты определяются следующими методами:

•
расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

•
по результатам конъюнктурного анализа с учетом данных о стоимости услуг, полученных не менее чем от 2-х (двух) поставщиков (производителей) таких услуг, либо на основании данных по 1 (одному) поставщику транспортных услуг, который является производителем или поставщиком материальных ресурсов или оборудования (при отсутствии информации в ФГИС ЦС);

•
в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика.

Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.

13.
Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:

•
2% - для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

•
0,75% - для металлоконструкций;

•
1,2% - для оборудования.

14.
При формировании сметной стоимости с ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.

15.
При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

16.
Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

17.
При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). По решению заказчика дополнительно может быть разработан отдельный сводный сметный расчет, определяющий сметную стоимость изменений. Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

18.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в ТТ и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных ТТ. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.

19.
В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

20.
В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

21.
При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определяется в соответствии с законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации. 

Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:

· суточные – 945 руб./сутки; 

· проживание – 750 руб./сутки; 

проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

22.
В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:

•
при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц;

23.
Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

•
на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации);

•
на электронном носителе (в форматах «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему бумажному варианту;

•
сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

                                                                                                                      Приложение № 2 к ТТ 
Перечень мест (условий) производства и видов работ в ЗЭС ПАО «Якутскэнерго», на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск
·  Работы в действующих электроустановках выше 1000 В, кроме: 

1. неотложных работ продолжительностью не более 1 часа с участием менее трех работников согласно п.7.6 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 года N 903н;  

2. работ на электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены; 

3. работ на генераторе, от выводов которого отсоединены шины и кабели; 

4. работ в РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых шторки отсеков заперты на замок, а также работы на нетоковедущих частях, не требующие снятия напряжения и установки временных ограждений.

· Работы в действующих электроустановках до 1000 В на сборных шинах РУ и на присоединениях, по которым не исключена подача напряжения на сборные шины.

· Выполнение работ с применением подъемных сооружений и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов.

· Работы при испытании электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника.

· Дефектоскопия оборудования, металлических и бетонных конструкций.

· Химическая очистка оборудования.

· Нанесение антикоррозионных покрытий.

· Установка, снятие, проверка и ремонт аппаратуры автоматического регулирования, дистанционного управления, защиты, сигнализации и контроля, требующие останова, ограничения производительности и изменения схемы и режима работы оборудования.

· Выполнение любых работ в колодцах, шурфах, замкнутых, ограниченных и труднодоступных пространствах.

· Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них.

· Выполнение земляных работ в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода, нефтепроводов и других аналогичных подземных коммуникаций и объектов.

· Выполнение газоопасных работ.

· Работы без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, в том числе:

5. Ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 2 м от пола без инвентарных лесов и подмостей;

6. Работы на кровле зданий и сооружений (ремонт, очистка от снега или пыли и др.) при отсутствии ограждений по их периметру;

7. Ремонтные, строительные и монтажные работы, обслуживание светильников и другие виды работ, в том числе выполняемых с галерей мостовых кранов, кран-балок;

8. Работы на высоте на нестационарных рабочих местах;

9. Работы на высоте в охранных зонах сооружений или коммуникаций;

10. Работы, связанные со сборкой, разборкой строительных лесов, подмостей, настилов, ограждений и т.д.;

11. Работы, связанные с нахождением человека в подвешенном состоянии с использованием систем удержания и позиционирования;

12. Работы с применением монтерских когтей и лазов;

13. Работы на антенно-мачтовых сооружениях;

14. Работы, выполняемые над водой (реки, озера и иные водоемы).

· Демонтаж оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно - монтажных работ при наличии опасных факторов действующего предприятия.

· Выполнение работ на участках, где имеется или может возникнуть опасность со смежных участков работ.

  Приложение № 2.1
ОБРАЗЕЦ                                                                                             

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению 
                                                                                                     Приложение №___                                                                                    к договору от_______№_____  
	СОГЛАСОВАНО:

______________(Подрядчик )

_______________(ФИО)
Заказчик:______________________
	УТВЕРЖДАЮ:

                                                                               _____________(Заказчик)

                  ______________(ФИО)

	(наименование организации)
	

	Утвержден: __ ______________202__ г.


	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

N ССРСС-________

	

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору__________            __ 20__ г.


	N п/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	     Руководитель

проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Заказчик
	[подпись (инициалы, фамилия)]


Приложение №2.2

к Требованиям к оформлению и составлению               

сметной документации на выполнение работ 

по программе ремонтов, реконструкции 

и техническому перевооружению 
ОБРАЗЕЦ
	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"_____" _____________2021 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"_____" ________2021 г

	Наименование редакции сметных нормативов
	

	Наименование программного продукта
	ПК "ГРАНД-Смета 2021"
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	(наименование конструктивного решения)

	Составлен
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
	соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость
	
	
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	
	
	чел.час.

	
	оборудования
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	
	
	чел.час.

	
	прочих затрат
	
	
	тыс.руб.
	
	Расчетный измеритель конструктивного решения
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


Приложение № 3 к ТТ 
Перечень профессий и видов работ в условиях действия опасных производственных факторов в ЗЭС ПАО «Якутскэнерго», связанных с характером работы, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности
1. Все профессии с классом (подклассом) условий труда 3 и выше по результатам проведения специальной оценки условий труда.

2. Работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением 42 В и выше переменного тока, 110 В и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих электроустановках.

3. Работы на высоте.

4. Обслуживание подъемных сооружений, включая работы в качестве крановщика (машиниста крана, автогидроподъемника).

5. Работы, непосредственно связанные с применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах.

6. Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (токарные, фрезерные и другие станки, штамповочные прессы и др.).

7. Земляные работы

8. Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью.

9. Управление наземными транспортными средствами.

10. Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них.

11. Работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах

12. Электро и газосварочные работы, и другие огневые работы.

13. Ремонт и наладка гидравлического и пневматического оборудования и инструментов

14. Проверка, правка и установка абразивных камней на оборудование и инструмент.

15. Приготовление и применение горячих и холодных битумных мастик.

16. Огнестойкая защиты древесины и деревянных изделий.

17. Хранение, перевозка и транспортировка газовых баллонов и других опасных грузов.

18. В охранных зонах ВЛ

19. Работы с применением открытого огня.

20. Работы с применением ручного электроинструмента и пневмомашин.

21. Бурение скважин.

22. Работы в электроустановках под напряжением.

23. Работы на станочном оборудовании.

24. Измерение наведенного напряжения на ВЛ всех классов напряжения.
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