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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc198019674][bookmark: _Toc46743506]Общие сведения
[bookmark: _Toc198019675]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc124515959]Выполнение проектных работ и строительство защитных ограждающих конструкций от беспилотных летательных аппаратов для защиты газопроводов и РВС-1000 (2шт) филиала ПЭС «Лабытнанги».
[bookmark: _Toc198019676]Цель выполнения работ
Устройство защитных ограждающих конструкций (далее – ЗОК) от беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА) для защиты газопроводов и резервуаров РВС-1000 (2шт), расположенных на открытой площадке филиала ПЭС «Лабытнанги».
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc124515960][bookmark: _Toc198019677]Существующее положение
Объекты в административном отношении расположены в южной части г. Лабытнанги на территории филиала ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика». Город Лабытнанги расположен в западной части Ямало-Ненецкого автономного округа на территории Российской Федерации (Район крайнего севера). 
Территория расположения объектов относится к I Г климатическому району по СП 131.13330.2020 и к I2 (холодный) району по воздействию климата на технические изделия и материалы по ГОСТ 16350-80. 
Климатические условия на месте производства работ:
· Абсолютный минимум: минус 560С.
· Абсолютный максимум: плюс 340С.
· Наиболее холодной пятидневки:
минус 420С (обеспеченностью 0,92);
минус 430С (обеспеченностью 0,98).
· Наиболее холодных суток – минус 480С (обеспеченностью 0,98).

Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Резервуар РВС 1000 №1.1
	Электростанция филиала ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика» Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г Лабытнанги, ул. Энергетиков, территория электростанции ПЭС «Лабытнанги»
	Резервуар РВС 1000 №1.1 (инв. №22-Л-Л972)
	Эксплуатирующая организация: филиал ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика».
Назначение- хранение дизельного топлива.

	2. 
	Резервуар РВС 1000 №1.2
	Электростанция филиала ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика» Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г Лабытнанги, ул. Энергетиков, территория электростанции ПЭС «Лабытнанги»
	Резервуар РВС 1000 №1.2 (инв. №22-Л-Л973)
	Эксплуатирующая организация: филиал ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика».
Назначение- хранение дизельного топлива.

	3. 
	

Газопроводы 
(250 м.п. на опорах)
 
 
	Электростанция филиала ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика» Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г Лабытнанги, ул. Энергетиков, территория электростанции ПЭС «Лабытнанги»
	1. Газопровод (ГТЭ-24,3 блок), (инв. № 00001533)
2. Газопровод к маш.залу ГТЭ-24. (инв. № БП-000007)
	Эксплуатирующая организация: филиал ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика».
Назначение- подача природного газа к технологическим объектам в рамках производственного процесса.


Условия выполнения работ:
· выполнение работ на действующем складе ГСМ. 
· выполнение работ на опасных производственных объектах. 

[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc198019678][bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):
[bookmark: _Toc127266444]1.4.1. В ходе выполнения работ Подрядчик должен предусмотреть выполнение специальных требований Заказчика по обеспечению промышленной безопасности (пожарной безопасности и охраны труда) при производстве работ на действующем объекте, включая необходимые аттестации работников по пожарному минимуму, работам на высоте, работы в электроустановках и др. в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Градостроительный кодекс РФ, Правил по охране труда при работе на высоте, Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов,  и т.д.

1.4.2. Заказчик предоставит Подрядчику:
· исполнительная документация (при наличии);
· технические паспорта на сооружения (при наличии);
· отчеты по ранее выполненным инженерным изысканиям: инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-геодезические;
· Заказчик предоставляет Подрядчику необходимые исходные данные, которые Подрядчик не может получить никаким иным путем, кроме как от Заказчика, либо информацию, требующую согласия Заказчика на ее применение при разработке рабочей документации;
· сбор исходных данных, за исключением перечисленных выше, осуществляется Подрядчиком самостоятельно с выездом на Объект. Информация по изделиям и материалам запрашивается Подрядчиком у заводов-изготовителей самостоятельно и используется при проектировании после согласования применения с Заказчиком;
· [bookmark: _Toc127266445]Заказчик обеспечивает доступ в соответствии с регламентом допуска персонала подрядных организаций, представителей Подрядчика на Объект для сбора исходных данных.

1.4.3. Заказчик должен ознакомить подрядчика с:
· регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "Передвижная энергетика», с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков;
· правилами внутреннего трудового распорядка и пропускным режимом.

[bookmark: _Toc127266446]1.4.4. Заказчик должен провести подрядчику:
· вводный инструктаж по охране труда;
· первичный инструктаж по охране труда;
· [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]инструктаж по пожарной безопасности.

[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc198019679]Требования к продукции
[bookmark: _Toc198019680]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc127266449]2.1.1. Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	[bookmark: _Hlk214871188]Выполнение проектных работ и строительство защитных ограждающих конструкций от беспилотных летательных аппаратов для защиты газопроводов и РВС-1000 (2шт) филиала ПЭС «Лабытнанги» в т.ч.:
	комплекс работ 
	1

	1.1
	Выполнение предпроектного обследования Объекта с разработкой отчета.
	-
	-

	1.2
	Разработка и согласование с Заказчиком комплекта рабочей документации.
	-
	-

	1.3
	Выполнение комплекса строительно-монтажных работ
	-
	-


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc127266450]

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1.
	[bookmark: _Hlk214871481]Выполнение проектных работ и строительство защитных ограждающих конструкций от беспилотных летательных аппаратов для защиты газопроводов и  РВС-1000 (2шт) филиала ПЭС «Лабытнанги» в т.ч.:
	с даты подписания договора
	120 календарных дней

	1.1
	Выполнение предпроектного обследования Объекта с составлением отчета.
	с даты подписания договора
	20 календарных дней

	1.2
	Разработка и согласование с Заказчиком комплекта рабочей документации.
	с даты подписания договора
	60 календарных дней

	1.3
	Выполнение комплекса строительно-монтажных работ
	с даты подписания договора
	120 календарных дней



2

2
[bookmark: _Toc50125131]
[bookmark: _Toc198019681][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ/этапа работ (Таблица 2): 
Выполнение проектных работ и строительство защитных ограждающих конструкций от беспилотных летательных аппаратов для защиты газопроводов и РВС-1000 (2шт) филиала ПЭС «Лабытнанги»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	
	
	

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Работы должны быть оказаны в рамках настоящих Технических требованиях, с учетом требований, изложенных в следующих нормативных актах, но не ограничиваясь ими:
1.1 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;
1.2 СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
1.3 СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);
1.4 Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-81*) – М.: Госстрой СССР, 1989 г.;
1.5 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
1.6 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
1.7 СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
1.8 Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
1.9 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
1.10 РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
1.11 Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957);
1.12 Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477);
1.13 "ГОСТ 12.1.046-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок";
1.14 "27751-2014. Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований";
1.15 ГОСТ 2.104-2023 «Единая система конструкторской документации. Основные надписи»;
1.16 ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
1.17 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023);
1.18 СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями N1,2,3);
1.19 СП 25.13330.2012 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88 (с Изменениями N 1,2);
[bookmark: _Hlk214870104]1.20   Методические рекомендации по повышению уровня безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса в условиях актуальных террористических угроз, утверждённые Минэнерго России от 24.12.2024 №11.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.1.2. 
	Состав работ
	Выполнение предпроектного обследование Объекта с разработкой отчета,.
Разработка комплекта рабочей документации.
Согласование документации с Заказчиком и с другим заинтересованными сторонами (при необходимости).
Выполнение комплекса строительно-монтажных работ.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.1.3. 
	Общие требования к выполнению работ
	В ходе выполнения работ Подрядчик должен предусмотреть выполнение специальных требований Заказчика по обеспечению промышленной безопасности (пожарной безопасности и охраны труда) при производстве работ на действующем опасном производственном объекте, включая необходимые аттестации работников по охране труда, пожарному минимуму, работам на высоте, работы в электроустановках и др. в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Градостроительный кодекс РФ, Правил по охране труда при работе на высоте, Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов, Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок  и т.д.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.1.4. 
	Требования к выполнению проектных работ
	Сбор всех необходимых исходных данных осуществляет Подрядчиком за свой счет.
       При проектировании учесть динамические нагрузки на ЗОК от воздействия беспилотных летательных аппаратов массой 30 килограмм и взрывчатого вещества массой  до 10 килограмм.
Выполнить предпроектное обследование с выездом на Объект. По результату предпроектного обследования предоставить отчет.
Отчет о предпроектном обследовании должен включать:
− ссылки на нормативные документы, в соответствии с которыми проводилось обследование;
− описание объекта обследования;
− сведения о рассмотренных в процессе обследования документах;
− краткую характеристику и назначение объекта обследования;
− общий компоновочный чертеж ЗОК.
Рабочая документация должна соответствовать требованиям действующих в Российской Федерации строительных норм и правил, государственных стандартов в области строительства, а также законодательных и других нормативных правовых актов.
В состав рабочей документации включить следующие текстовые материалы:
- требуемые значения эксплуатационно-технических характеристик ЗОК;
- нормативные и расчетные значения нагрузок и воздействий (и их сочетаний) на ЗОК;
- описание устройства ЗОК, включая конструктивные особенности ЗОК: тип и описание каркаса; конструкция улавливающих и противоосколочных конструкций, материалы и комплектующие ЗОК;
- тип улавливающей конструкции: сетки, стальные канаты;
- варианты размещения каркаса ЗОК на основании;
- тип противоосколочных элементов: тюфяки, матрасы, блоки ФБС, габионные конструкции, шторы (при необходимости);
- эксплуатационно-технические характеристики ЗОК;
- результаты расчетного (экспериментального) обоснования соответствия технических решений ЗОК требованиям проекта.
В состав рабочей документации включить следующие графические материалы:
- схемы расположения ЗОК относительно защищаемого объекта;
- схемы расположения улавливающих конструкций;
- схемы расположения фундаментов;
- схемы закрепления каркаса (опорных конструкций) ЗОК к строительному основанию;
- спецификации ЗОК;
- узлы и детали технического решения ЗОК.
Дополнительно предусмотреть в составе рабочей документации:
- ведомости объемов работ;
- сметный расчет требования к сметной документации изложены в Приложении №5 к настоящим Техническим требованиям.
Все замечания заинтересованных организаций, экспертных и надзорных органов, а также несоответствия рабочей документации требованиям действующих нормативных и законодательных актов, устраняются Подрядчиком за счет собственных сил и средств, с внесением необходимых исправлений и изменений в документацию.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.1.5. 
	Требования к выполнению строительно-монтажных работ
	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями рабочей документации, проектами производства работ (ППР, ППРв, ППРПС и т.д.), технологическими картами (разрабатываются Подрядчиком и согласовываются с Заказчиком).
При подготовке объекта к сдаче-приемке, Подрядчик должен: вывезти с территории оборудование, инструменты, строительный мусор, выполнить уборку строительной площадки и прилегающих территорий.
Все работы по строительству Объекта проводятся с использованием материалов Подрядчика, трудовых ресурсов и спецтехники Подрядчика, в том числе: выполнение строительно-монтажных работ, поставку материально-технических ресурсов, доставку до строительной площадки, разгрузку и обеспечение сохранности на строительной площадке Заказчика, прочие работы и затраты, испытания и измерения, а также управление всеми вышеперечисленными работами и процессами.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Требования к средствам измерения используемым при выполнении работ
	Средства измерения (приборы, оборудование и т.д) приобретаются Подрядчиком за свой счет. Средства измерения должны быть внесены в реестр средств измерений и иметь действующее свидетельство о поверке.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2.2. 
	Требования к используемым материалам при выполнение строительно-монтажных работ
	Материалы и комплектующие необходимые для выполнения работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно.
Используемые при выполнении работ материалы должны соответствовать проектной документации и действующим ГОСТ иметь необходимые паспорта и сертификаты, должны быть новыми, ранее не использованными.
Качество материалов должно удостоверяться документами в соответствии с действующим на территории РФ законодательством и должно отвечать требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности.
Копии этих сертификатов и вышеуказанных документов должны быть представлены Подрядчиком Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика
	Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с  Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "Передвижная энергетика"(Приложение №1).
При приемке места производства Работ, указать в соответствующих актах сдачи-приемки все замечания и недостатки, которые могут повлиять на сроки выполнения Работ или Результат Работ, в том числе на безопасность Работ, складируемых материалов и Оборудования.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3.2. 
	Предоставление документации при подготовке к проектным работам
	В течении 3 (трех) календарных дней с момента заключения договора Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком документацию в следующем составе:
· календарный график проведения работ (Приложение №2).
Подрядчик обязан осуществлять еженедельную отчетность перед Заказчиком о ходе разработки рабочей документации.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3.3. 
	Предоставление документации при подготовке к строительно-монтажным работам
	В течении 5 (пяти) календарных дней с момента согласования полного комплекта рабочей документации Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком документацию в следующем составе:
· календарный график проведения строительно-монтажных работ (Приложение №2);
· проекты производства работ (ППР, ППРПС, ППРВ);
· перечень исполнительной документации.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Контроль качества используемых материалов
	Подрядчик должен обеспечить входной контроль применяемых материалов, включающий в себя проверку:
- наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";
-  наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
- материалы, применяемые при производстве работ по качеству должны соответствовать ГОСТ (или сертификат соответствия, ТУ, либо декларация о соответствии), иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности;
- наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
- соответствие поступающих материалов ранее согласованным материалам с Заказчиком.
- ведение журнала входного контроля качества;
- на весь период производства работ обеспечить сохранность материалов. Хранение материалов производиться в соответствии с ВСН 212-85.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.4.2.
	Строительный
контроль
	Руководитель (руководители) работ Подрядчика, участвующие в работе, совместно с представителем (представителями) электростанции филиала ПЭС «Лабытнанги», осуществляют входной контроль качества применяемых строительных материалов, изделий, полуфабрикатов и конструкций, проводят операционный контроль качества выполняемой Работы, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям  проектной документации, требованиям НТД, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента).
В процессе строительства приемка работ с оформлением Подрядчиком в установленном порядке документации, осуществляется представителем Подрядчика, и строительного и технического контроля Заказчика.
Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством используемых Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
	
	
	

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ

	Подрядчик обязан назначить ответственного представителя на период проведения работ и письменно уведомить Заказчика о назначении ответственного представителя.
До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности, с приложением копий удостоверений по охране труда и пожарной безопасности, в том числе на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей).
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1.
	Требования безопасности выполняемых работ
	Подрядчик должен:
- соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
- направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию, прохождение проверки знаний/дипломы работников на проведение соответствующих видов работ.
Организация и выполнение работ на электростанции филиала ПЭС «Лабытнанги» должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных действующих нормативных правовых актов в т.ч.:
-   строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству;
- правил по охране труда, утвержденных в установленном порядке;
- правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, ППБ;
- гигиенических нормативов, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, санитарных правил и норм.
В соответствии с требованиями п. 4.1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» для обеспечения безопасности производства работ должны быть выполнены следующие мероприятия:
- между Подрядчиком и Заказчиком оформлен акт-допуск о предоставлении Подрядчику территории строительных площадок на Объекте для производства строительно-монтажных работ, с указанием необходимых мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ;
- после получения допуска персонала для производства работ Подрядчик до начала работ (при необходимости) выполняет контрольную исполнительную съемку планово-высотного положения площадки строительства;
-  оформлены акты-допуски между Подрядчиком и субподрядчиком (при наличии), непосредственно выполняющим работы на электростанции, с указанием участка территории площадки, выделенной субподрядчику для производства работ;
-  организовано проведение вводного и первичного инструктажей по охране труда всему персоналу Подрядчика и субподрядчика (при наличии).
Подрядчик должен вести журналы учета наряд-допусков (работы на высоте и т.д.).
Перед выполнением работ Руководитель работ обязан выдать наряд-допуск оформленный на специальном бланке с указанием членов бригад и мер безопасности.
Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль выполнения предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.
Подрядчик должен привлекать для выполнения только обученный, аттестованный и квалифицированный персонал, обученный правилам безопасного ведения работ, имеющий все необходимые допуски для выполнения работ.
Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, требований ПТЭ, ППБ, правил работы на высоте, а также обязан исполнять установленные требования по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, земли и зеленых насаждений.
Все лица, привлеченные к выполнению работ, обязаны носить защитные каски, спецодежду и светоотражающие жилеты. Работники без защитных касок, спецодежды, страховочных поясов и привязей (при необходимости по технологии выполнения работ) к выполнению работ не допускаются.
Контроль соблюдения требований нормативных документов по охране труда персоналом субподрядчика, выполняющим строительно-монтажные работы со стороны Подрядчика, осуществляется руководителем строительства, его заместителями и инженером по охране труда. При выявлении нарушений руководителям Подрядчика выдаются обязательные для исполнения предписания.
Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на площадках необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ;
- соблюдать правила охраны труда (ПОТ), организовать безопасность всех лиц, привлеченных для выполнения работ;
- перед началом Работ Заказчик совместно с Подрядчиком и субподрядчиком (при наличии) обязаны выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых Работ.
-   места временного или постоянного нахождения работников располагать за пределами опасных зон.
- на границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов устанавливать защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности.
При выполнении работ на электростанции с участием субподрядчика Подрядчик обязан:
-  разработать совместно с субподрядчиком график выполнения совмещенных работ, обеспечивающий безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на электростанции и согласовать с Заказчиком;
- осуществлять допуск субподрядчика на электростанцию с учетом выполнения требований п. 4.6 СНиП 12-03-2001;
-  обеспечить общие, для всех подразделений субподрядчика мероприятия охраны труда и координацию действий субподрядчика в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных Работ;
-     на выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, руководители субподрядчика должны организовать выполнение работ подчиненного персонала по наряду-допуску по форме приложения Д СНиП 12-03-2001;
- руководители субподрядчика, персонал которого выполняет Работы на Объекте, обязаны перед допуском работников к Работе, а в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда в порядке, определенном Правительством Российской Федерации;
-   контроль соблюдения требований нормативных документов по охране труда персоналом субподрядчика, выполняющим строительно-монтажные и наладочные работы при Работе на электростанции со стороны Подрядчика, осуществляется руководителем работ, его заместителями и инженером по охране труда Заказчика. При выявлении нарушений руководителям субподрядчика выдаются обязательные для выполнения предписания.
Ответственность за выполнение требований правил пожарной безопасности на территории выделенной Подрядчику, за состояние первичных средств пожаротушения, обучение и аттестацию по правилам пожарной безопасности своих работников несут руководители Подрядчика.
Подрядчик обязан строго соблюдать противопожарный режим на строительной площадке в т.ч.:
- соблюдать строгий запрет на курение вне специально отведённых мест;
- установить порядок уборки территории от строительных и бытовых отходов;
-определить порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня.
Подрядчик должен соблюдать требования по охране окружающей среды, а именно:
- при производстве работ на строительной площадке должно обеспечиваться выполнение требований в области охраны окружающей среды, бережного отношения к природному фонду, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических последствий;
-    строительство должно осуществляться по утвержденному проекту с соблюдением требований в области охраны окружающей среды, а также санитарных и строительных требований, норм и правил.
Перед началом работ Подрядчик по согласованию с Заказчиком определяет место складирования и организовывает работу по размещению (вывоз, утилизация) отходов производства и потребления, образующихся при строительстве (в том числе при использовании строительной техники, работе персонала), строительный мусор.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к результату проектных работ
	Результатом работ являются согласованный Заказчиком комплект рабочей документации.
Стоимость строительно-монтажных работ, определенная в сметном расчете, направляемой на согласование Заказчику, не должна превышать стоимости данных работ предусмотренных Договором.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.1.2. 
	Требования к результату строительно-монтажных работ
	Работы должны быть выполнены в соответствии с рабочей документацией.
Отклонения от утверждённой рабочей документации в процессе производства работ при строительстве не допускается. В случае возникновения такой необходимости, изменения в техническую документацию могут быть внесены только по согласованию с Заказчиком.
На протяжении всего срока выполнения работ должна оформляться исполнительная документация в соответствии с нормативными требованиями РФ.
	
	
	

	2.1.3. 
	Требования к составу и оформлению рабочей документации
	1.1 Разработанная рабочая документации должна соответствовать требованиям настоящего Технического задания, действующему законодательству РФ, градостроительным нормам, а также обязательным экологическим, противопожарным, санитарно-гигиеническим требованиям, строительным нормам и правилам, требованиям промышленной безопасности.
1.2 Текстовые и графические материалы рабочей документации должны быть выполнены согласно требованиям включая, но не ограничиваясь:
· ГОСТ Р 21.1101-2020 «СПДС. Основные требования к рабочей документации»;
·  ГОСТ 2.104-2023 Единая система конструкторской документации. Основные надписи.
1.3 В случае внесения изменений в действующие нормативы в процессе разработки рабочей документации, Подрядчик вносит необходимые изменения в рабочую документацию.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.2. 
	Требования к оформлению рабочей документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Состав работ по разработке рабочей документации
	1.1 Оформление рабочей документации выполнять в соответствии требованиями ГОСТ Р 21.101-2020, ГОСТ 2.104-2023.
1.2 В составе каждого разрабатываемого комплекта рабочей документации следует представлять Перечень основных нормативных документов, которыми руководствовались при его разработке.
1.3 Разработка сметного расчета с приложением ведомости объема работ и конъюнктурного анализа цен на оборудование и материалы, отсутствующих в базе ФССЦ (прайс-листов, коммерческих предложений), подтверждающих стоимость учтенного в сметной документации оборудования и материалов).
1.4 Получение согласования рабочей документации с Заказчиком ПАО «Передвижная энергетика».
1.5 При необходимости в состав разрабатываемых комплектов рабочей документации могут быть включены специальные разделы по составу работ.
1.6  В составе рабочей документации предусмотреть спецификации оборудования, изделий и материалов с указанием основных технических характеристик.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.2.2. 
	Рабочая документация предусматривает
	1.1. В рабочей документации при необходимости предусмотреть мероприятия для ведения бетонных работ, как при отрицательных, так и при положительных температурах воздуха, мероприятия по контролю набора прочности бетона – лабораторный контроль (испытание стандартных бетонных образцов) методом неразрушающего контроля.
1.2. При разработке рабочей документации должны быть учтены следующие факторы:
1.2.1.физико-географические условия (продолжительность холодного периода с низкими температурами воздуха, сильные ветры и снежные заносы и т.п.);
1.2.3.сезонность в доставке строительных конструкций, изделий и материалов;
1.2.4.необходимость применения специальных видов транспорта.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.2.3. 
	Дополнительные требования
	Предусмотреть применение современных строительных материалов, изделий, конструкций и строительных технологий, отвечающих техническим регламентам.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.2.4. 
	Требования к оформлению сметного расчета
	Требования к сметной документации изложены в Приложении №5 к настоящим Техническим требованиям.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.3.
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1.
	Разработка ППР
	- До начала строительно-монтажных работ по объекту разработать и согласовать с Заказчиком ППР. Проект производства работ должен содержать следующие разделы, но не ограничиваясь ими:
1. Общие положения
2. Основные положения по безопасности труда.
3. Подготовительные работы
4. Основные работы. Технология производства работ.
5. Список оборудования, приборов используемого при проведении работ.
6. Контроль качества используемых материалов и выполненных работ. 
7. Производство работ на высоте.
8. Производственная санитария. 
9. Технологические карты основных видов работ.
10. Календарный график производства работ.
11. Производство работ кранами.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.3.2.
	Исполнительная документация (ИД)
	- До начала работ направить Заказчику на согласование график производства работ.
- Обеспечить с начала производства работ ведение общих и специальных журналов работ установленной формы согласно Приказу Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2022 N 71892)
- Подрядчик предоставляет исполнительную документацию на бумажном носителе в 2-х экземплярах с приложением реестра (перечня) передаваемых документов и в электронном виде в редактируемом формате (*.doc, *.xls, *.dwg и др.), а также в формате *.pdf (каждый документ в отдельном файле).
- В состав исполнительной документации включая, но не ограничиваясь входят:
1. Акты освидетельствования работ. Формы актов и требования к заполнению указаны в Приказе Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73652).
2. Общий и специальные журналы производства работ.
3. Приказы на ответственных за производство работ. 
4. Документы, подтверждающие качество используемых материалов.
5. Журнал входного контроля качества.
6. Журнал по монтажу строительных конструкций;
- Указанный перечень исполнительной  документации не является исчерпывающим и должен быть представлен Подрядчиком на согласование в необходимом объеме в соответствии с рабочей документацией и действующим законодательством до начала производства работ.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.4
	Требования к порядку приемки результатов работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1.
	Порядок сдачи и
приемки работ
	1.Подрядчик сдает, а Заказчик принимает выполненные работы в соответствии с утвержденной сметной документацией. 
2. Подрядчик одновременно с результатом работы предоставляет исполнительную документацию (акты, схемы, паспорта сертификаты, формуляры и др.) на выполненные работы. 
4. В процессе производства работ приемка работ с оформлением Подрядчиком в установленном порядке документации, осуществляется представителем технического контроля Заказчика, в соответствии с требованиями СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», Приказом ПАО «Передвижная энергетика» №19 от 17.02.2020 г «СТО РусГидро 01.02.115-2019. 
7. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по Договору подряда работ либо, если это предусмотрено Договором, выполненного этапа работ, обязан приступить к его приемке в течении 3-х дней. 
8. В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемке результата работ должны участвовать представители государственных органов и органов местного самоуправления.
9. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом выполненных работ, подписанным всеми сторонами участвовавших в строительстве объекта по форме КС-2. Одновременно с полным комплектом ИД по выполненным работам за отчетный период.
10. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной цели и не могут быть устранены.
11. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.
12. Подрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение указаний Заказчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и / или исключения отдельных видов Работ.
13.Сдача-приемка выполненных работ осуществляется согласно условиям Договора. 

	Согласие с требованием
	-
	-

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	С момента подписания акта о выполнении работ до окончания комплекса строительно-монтажных работ.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащую разработку рабочей документации, включая недостатки, обнаруженные в последствии при выполнении строительно-монтажных работ.
При обнаружении недостатков рабочей и сметной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно их устранить и соответственно произвести необходимые дополнительные работы (корректировки), а также возместить Заказчику причиненные убытки.
Гарантийный срок на результат строительно-монтажных работ должен составлять 24 месяца с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2.
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.1.2. 
	Срок службы
	Не менее 10 лет.
	Согласие с требованием
	-
	-

	4.
	Требования к обязательствам подрядчика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1.
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	Подрядчик не должен передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по данным работам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц.
1. В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
2. При согласовании субподрядчика с Заказчиком, Подрядчик должен предоставить договор с субподрядчиком со всеми приложениями.
	Согласие с требованием
	-
	-
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В составе заявки необходимо предоставить:
В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах «Справка об опыте Участника», с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов (наличие у Участника совокупного опыта в рамках одного или нескольких договоров, за последние 5 лет, предшествующих дате направления технико-коммерческого предложения Участника. При этом учитываются только выполненные Участником договоры), а именно 
· копии договоров, подписанных с обеих сторон;
· копии Актов выполненных работ (оказанных услуг) к договору подписанных с обеих сторон;
· копии иных документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон.
К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника.
[bookmark: _Toc127266452][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc198019682][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Toc158881608][bookmark: _Toc164869068][bookmark: _Toc167366308][bookmark: _Toc158881609]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), а также приложение к нему «Перечень работ и стоимость за единицу» по форме Приложения № 4 к Техническому заданию.
[bookmark: _Toc164869069][bookmark: _Toc167366309]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
 

[bookmark: _Toc198019683]4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

[bookmark: _Toc124515972][bookmark: _Toc124515973]4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждому наименованию работ), предложенными в заявке Победителем.

[bookmark: _Toc53393313][bookmark: _Toc54643471][bookmark: _Toc198019684]5. Приложения
- Приложение №1: Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика»;
- Приложение №2: Календарный график выполнения работ;
- Приложение №3: Требования к участникам.
- Приложение №4: Перечень работ и стоимость за единицу.
- Приложение №5: Требования к оформлению и составлению сметной документации.
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[bookmark: _Toc132898345][bookmark: _Toc198019686]Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты
ПАО «Передвижная энергетика»

Отдельным файлом
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[bookmark: _Toc198019688]Календарный график выполнения работ

	№ п/п
	Наименование
	Период выполнения

	
	
	Начало
	Окончание

	1.
	Выполнение предпроектного обследования Объекта с разработкой отчета.
	
	

	2.
	Разработка и согласование с Заказчиком комплекта рабочей документации.
	
	

	3.
	Выполнение комплекса строительно-монтажных работ
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[bookmark: _Toc198019690]Требования к Участнику закупки

1. Специальные требования
Таблица 1. Перечень специальных требований
	№ п/п
	Требования к Участникам

	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

	1. 
	В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ: 
Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц:
-  осуществляющих подготовку проектной документации..
     Участник должен иметь право выполнять работы в отношении объектов:
- капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).
	В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в статью 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации проверка наличия сведений об участнике закупки, а также оценки соответствия уровня ответственности участника осуществляется по общедоступному ресурсу:
   -        Национальное объединение изыскателей и проектировщиков НОПРИЗ - сервис «Единый реестр членов СРО» (http://nopriz.ru/nreesters/elektronnyy-reestr/).     
     Данные из реестра членов СРО, формируемые на вышеуказанном ресурсе проверяются на дату окончания срока подачи заявок, установленную в Извещении/Документации о закупке, должны включать в себя сведения об уровне ответственности участника:
- по компенсационному фонду возмещения вреда,
- по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
     Проверка соответствия уровня ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда будет осуществляться исходя из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы (с учетом НДС))):    
- подготовки проектной документации, каждого из указанных видов работ в отдельности.
      По компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы (с учетом НДС)):                                                - подготовки проектной документации, каждого из указанных видов работ в отдельности.
     Требование является обязательным, неисполнение которого повлечет отклонение заявки.

	2. 
	В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ: 
Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц:
- осуществляющих строительство, и зарегистрированной на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован участник (с учетом исключений, предусмотренных законодательством).
     Участник должен иметь право выполнять работы в отношении объектов:
-     капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

	В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в статью 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации проверка наличия сведений об участнике закупки, а также оценки соответствия уровня ответственности участника осуществляется по общедоступному ресурсу: 
   - Национальное объединение строителей НОСТРОЙ - сервис «Единый реестр членов СРО» (http://reestr.nostroy.ru/);
     Данные из реестра членов СРО, формируемые на вышеуказанном ресурсе проверяются на дату окончания срока подачи заявок, установленную в Извещении/Документации о закупке, должны включать в себя сведения об уровне ответственности участника:
- по компенсационному фонду возмещения вреда,
- по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
     Проверка соответствия уровня ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда будет осуществляться исходя из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы (с учетом НДС)):    
- строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, каждого из указанных видов работ в отдельности.
      По компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы (с учетом НДС)):                                                  
- строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, каждого из указанных видов работ в отдельности, при этом   проверка соответствия уровня ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств  в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства осуществляется с учетом стоимости (в случае их наличия в технических требованиях) поставки оборудования и материально-технических ресурсов.
     Требование является обязательным, неисполнение которого повлечет отклонение заявки.



2. Квалификационные требования
Таблица 2. Перечень квалификационных требований
	№ п/п
	Требования к Участникам

	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям


	1. 
	Требования к наличию опыта:
Наличие у Участника совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров), за последние 5 лет, предшествующих дате подачи заявки.
	В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно:
· копии договоров, подписанных с обеих сторон;
· копии документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон.
К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника.






Приложение № 4
Перечень работ и стоимость за единицу 

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Стоимость работ в руб. без НДС.
	Стоимость работ в руб. с НДС.

	1.
	Выполнение проектных работ.
	
	
	
	

	2.
	Выполнение комплекса строительно-монтажных работ
	
	
	
	



























Приложение 5 
к Техническим требованиям


Требования
 к оформлению и составлению сметной документации 

1. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
2. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2025.
3. При составлении смет руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее – Методика определения сметной стоимости строительства) с учетом изменений и дополнений.
4. В состав сметной документации включить ведомости объемов работ по проекту.
5. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу ФСНБ-2022 с учетом изменений, актуальных на момент разработки. 
6. Определение сметной стоимости работ Ресурсно-индексным методом- с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен. 
7. При определении сметной стоимости ресурсно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы, сведения о которых последними включены в ФРСН: 
7.1. Для ресурсно-индексного метода:
· индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);
· индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств;
· индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования;
· индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат.
8. В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда  для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.
9. [bookmark: _Hlk86254526][bookmark: _Hlk86254576]При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства.
10. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.
11. Транспортные затраты определяются следующими методами:
- по доставке материальных ресурсов 
· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
· Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;
· в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.
- по доставке оборудования:
· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
· Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;
· в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.
12. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:
· 2% - для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
· 0,75% - для металлоконструкций;
· 1,2% - для оборудования.
Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ и учитываются в Главе 9 Сводного сметного расчета стоимости строительства (далее - ССРСС).
13. При формировании сметной стоимости с ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
14. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
15. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
16. Затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том случае, если они указаны в ПОС, ТТ. Размер средств на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений определяются одним из способов: нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН, расчетным методом - на основании ЛСР (ЛС) или калькуляций, в соответствии с данными ПОС. Порядок расчета за возведенные временные здания и сооружения оговаривать в договоре подряда.
17. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в соответствии с Методикой. 
18. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
19. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
20. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства: 
· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».
· Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. 
Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком. Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением №1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ при новом строительстве, по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССРСС.
21. Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ при новом строительстве, по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.
22. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определяется в соответствии с законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации. 
 При производстве СМР и ПНР лимиты командировочных расходов при командировании на территории, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, принимать в размере не более:
· суточные – 700 руб./сутки;
· проживание – 500 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
При производстве СМР и ПНР лимиты командировочных расходов при командировании на территории, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, принимать в размере не более:
· суточные – 945 руб./сутки;
· проживание – 750 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
23. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
24. [bookmark: _Ref19086149]В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:
· при базисно-индексном методе до двух знаков после запятой (до копеек);
· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц;
· в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете стоимости строительства и сводке затрат - рублях до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
25. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцам по приложениям 1.1. -1.2 настоящих требований.
26. В случае предоставления Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»:
26.1. Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:
26.1.1. По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):
· Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8)[footnoteRef:1].  [1: ] 

· Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.
· При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.
26.1.2. По предоставляемому сжатому воздуху:
· Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров. 
26.1.3. Учтенные в составе накладных расходов:
· расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,02%);
· содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах -2,01%);
· расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах -1,61%) исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93[footnoteRef:2]. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы. [2: ] 

27. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
28. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
· на бумажном носителе (2 экземпляра);
· на электронном носителе (в форматах «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему бумажному варианту;
· сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
· в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже: 

[image: cid:image001.jpg@01D771AB.FE884A10]
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	СОГЛАСОВАНО:                                           
______________(Подрядчик )       
_______________(ФИО)

Заказчик:______________________
	УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                           _____________(Заказчик )       
                  ______________(ФИО)

	(наименование организации)
	

	Утвержден: __ ______________202__ г.



	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
N ССРСС-________

	

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.



	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	11
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	     Руководитель
проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Заказчик
	[подпись (инициалы, фамилия)]






Приложение№1.2 
                                                                                                                                                                                                
к Требованиям к оформлению и составлению               
сметной документации 

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	"_____" _____________2021 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"_____" ________2021 г

	Наименование редакции сметных нормативов  
	

	Наименование программного продукта
	ПК "ГРАНД-Смета 2021"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	(наименование конструктивного решения)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	
	
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	
	чел.час.

	
	оборудования
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	 
	 
	чел.час.

	
	прочих затрат
	
	
	тыс.руб.
	
	Расчетный измеритель конструктивного решения  
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
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Приложение № 2 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации 
Образец № 3п
	 
	
СОГЛАСОВАНО:
________________(Подрядчик)
________________ Ф.И.О

	
УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О.



Смета № 
на шеф - монтажные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, вида шеф-монтажных работ_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование монтажной организации ________________________________
Наименование организации заказчика _________________________________
Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

1. Расчет заработной платы								руб.
	№ п/п.
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда
 за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Итого заработной платы, в руб. __________________________________________________________
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Накладные расходы, %_______________________________________________________________
2.2 Себестоимость работ ________________________________________________________________
2.3 Уровень рентабельности, % __________________________________________________________
Итого ________________________________________________________________________________
3. Командировочные расходы (по расчету)______________________________________________
Всего (руб.) __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

Составил:________/должность,организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/

Проверил:_________/должность, организация/_________/подпись/_________/расшифровка подписи/




Приложение № 2.1
к Требованиям к оформлению и 
составлению сметной документации 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы №3п
 при составлении смет на шеф-монтажные, шеф-наладочные работы 

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.
3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения 2.
4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.
5. Особенности заполнения формы 3п.
Раздел 1. Расчет заработной платы:
· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;
· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;
· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;
· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;
· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;
· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.
· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);
Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ
· в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.
· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);
· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;
· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.
К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).
Раздел 3. Расчет командировочных расходов.
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. 
Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.
Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов при командировании на территории, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, принимать в размере не более:
· суточные – 700 руб./сутки;
· проживание – до 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Лимиты командировочных расходов при командировании на территории, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, принимать в размере не более:
· суточные – 945 руб./сутки;
· проживание – до 7000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом 
до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ.
При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П


СПРАВКА от__________ (указать дату составления справки) (Образец)
Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-


	
Накладные расходы _______(%)						
Рентабельность предприятия_________(%)						 

Дата

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)		
(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п.
(Главный бухгалтер)[footnoteRef:3]		 [3:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.
Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)

м.п.


Приложение №2
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П


Образец расчета командировочных расходов 
Приложение № __ к смете № __
Расчет командировочных расходов
	№ п/п
	Пункт назначения 
(туда / обратно)
	
Вид транспорта 
	Стоимость проезда, руб. (без НДС)
	Кол-во дней
	Стоимость суточных, руб./сут. 
(без НДС)
	Стоимость проживания, руб./сут.. 
(без НДС)
	Кол-во командировок
	Кол-во командированных человек
	Итого стоимость командировочных расходов, руб. 
(без НДС)

	
	Из пункта 1 в пункт 5

	1
	Из пункта 1 в пункт 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Из пункта 2 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	5
	Из пункта 4 в пункт 5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5
	

	
	Из пункта 5 в пункт 1

	6
	Из пункта 5 в пункт 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Из пункта 4 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	9
	Из пункта 2 в пункт 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1
	

	
	Всего стоимость командировочных расходов
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