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Обозначение Наименование Примечание 

 Содержание тома Лист 5 

373/2024-3-СП Состав проекта Лист 7 

 Пояснительная записка Лист 8 

 
Письмо от 16.01.2026 №68-28/28-Вн 
Минтранса Новосибирской области «О 
согласовании затрат» 

Лист 11 

 
Письмо ГРБС от 28.10.2025 №410-08/6-
Вн «О согласовании проектной доку-
ментации» 

Лист 12 

ССРСС-01 Сводный сметный расчет стоимости 
строительства в ценах на 3 кв.2025г Лист 13 

 
РАСЧЕТ. Определение норматива рас-
ходов заказчика на осуществление стро-
ительного контроля 

Лист 16 

СР-12-01 Сводная смета на проектные работы и 
работы по инженерным изысканиям Лист 17 

СР-1 Смета №СР-1 на работы по инженерным 
изысканиям Лист 18 

СР-2 
Смета №СР-2 на проектные работы. Раз-
работка проектной и рабочей докумен-
тации. 

Лист 20 

ОС-02-01 Объектный сметный расчет Лист 24 

 Локальные сметные расчеты  

ЛС-02-01-01  Система инженерных заграждений 
(СИЗ) Лист 26 

ЛС-02-01-02 Система связи и оповещения (ССО) Лист 44 

ЛС-02-01-03 Система охранного освещения (СОО) Лист 48 

ЛС-02-01-04 Система охранной сигнализации (СОС) Лист 53 

ЛС-02-01-05 Система телевизионного наблюдения 
(СТН) Лист 59 

ЛС-02-01-06 Система электроснабжения и силового 
электрооборудования (СЭ) Лист 69 

ЛС-09-01-01 Пусконаладочные работы Лист 79 

СВОР Сводная ведомость объемов работ Лист 84 

02-01-01 Система инженерных заграждений 
(СИЗ) Лист 84 

02-01-02 Система связи и оповещения (ССО) Лист 87 

02-01-03 Система охранного освещения (СОО) Лист 87 
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02-01-04 Система охранной сигнализации (СОС) Лист 88 

02-01-05 Система телевизионного наблюдения 
(СТН) Лист 89 

02-01-06 Система электроснабжения и силового 
электрооборудования (СЭ) Лист 91 

09-01-01 Пусконаладочные работы Лист 93 

 Сводная таблица результатов конъюнк-
турного анализа Лист 94 

 Письмо от 16.01.2026 №212 ГКУ НСО 
ТУАД «О согласовании поставщиков» Лист 148 

 Коммерческие предложения, согласо-
ванные заказчиком  Лист 149 
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 
1 373/2024-3-ПЗ  Пояснительная записка  

Раздел 2 «Проект полосы отвода» 
2 373/2024-3-ППО  Проект полосы отвода   

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 
Искусственные сооружения» 

3 373/2024-3-ТКР Технические средства обеспечения транспортной 
безопасности объекта транспортной инфраструктуры  

Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 
линейного объекта» 

4 373/2024-3-ИЛО Здания, строения и сооружения, входящие в инфра-
структуру линейного объекта.  

Раздел 5 «Проект организации строительства» 
5 373/2024-3-ПОС Проект организации строительства  

Раздел 6 «Мероприятия по охране окружающей среды» 
6 373/2024-3-ООС Мероприятия по охране окружающей среды  

Раздел 7 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

7 373/2024-3-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-
сти  

Раздел 8 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта» 

8  Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
линейного объекта 

Не разраба- 
тывается * 

Раздел 9 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объекта капитального строительства» 

9 373/2024-3-СМ 
Смета на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, снос объекта капитального строитель-
ства 

 

Примечание: Разработка Раздела 8 не требуется, линейный объект является существующим действу-
ющим объектом, дооснащаемым техническими средствами транспортной безопасности, установка ко-
торых на безопасность эксплуатации линейного объекта не повлияет. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Сметная документация разработана в составе проектной документации «ОСНАЩЕ-
НИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕД-
СТВАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИСКУССТВЕННЫХ 
СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НО-
ВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ.  МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ КАРАСУК НА 187 КМ А/Д "НО-
ВОСИБИРСК - КОЧКИ - ПАВЛОДАР (В ПРЕД. РФ)" В КОЧКОВСКОМ РАЙОНЕ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» в соответствии с «Методикой определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капи-
тального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Фе-
дерации». 

Сметная стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом с ис-
пользованием сметных норм и сметных цен строительных ресурсов, размещенных в фе-
деральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, 
созданной в соответствии с Положением о федеральной государственной информацион-
ной системе ценообразования в строительстве, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 959 (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2016, № 40, ст. 5741; 2017, № 51, ст. 7839) (далее - ФГИС 
ЦС), с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном 
уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в 
ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных 
расценок в базисном уровне цен. Уровень цен взят на 3 квартал 2025 г. При определении 
сметной стоимости ресурсно-индексным методом применение индексов изменения смет-
ной стоимости производится в случае отсутствия сметных цен строительных ресурсов в 
ФГИС ЦС, при этом применяются индексы, указанные в подпунктах «г» - «ж» пункта 11 
Методики. 

Сметная документация составлена в программе «ГРАНД-Смета». 
Ценовая зона – 3 зона. 
Все заявленные суммы сводного сметного расчёта обоснованы локальными сметными 

расчетами. 
При составлении сметной документации были использованы следующие норматив-

ные документы: 
• Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции капи-

тального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации на территории Российской Федерации. 

Утверждена приказом Минстроя России от 04.08.2020. №421/пр., регистрационный 
номер и дата включения в Реестр от 29.09.2020 № 348. 

• Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при опре-
делении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства. 
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Утверждена приказом Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 812/пр., с изменени-
ями от 02.09.2021г приказом № 636/пр. Регистрационный номер и дата включения в Ре-
естр от 16.04.2020 № 377; 

• Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при опреде-
лении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства. 

Утверждена приказом Минстроя России от 11 декабря 2020 г. № 774/пр., регистраци-
онный номер и дата включения в Реестр от 16.04.2021 № 376. 

Стоимость, отсутствующих в сборнике цен на материалы, изделия, конструкции и 
оборудование, применяемые в строительстве, принята по прайс-листам и коммерческим 
предложениям, на основании конъюнктурного анализа. 

 Размер заготовительно-складских расходов определяется на основании п.92 «Мето-
дики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ре-
монта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 
территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 
04.08.2020. № 421/пр., в процентах от суммы отпускной цены материалов, изделий, кон-
струкций, оборудования и транспортных затрат в следующих размерах:  

а) 2 (два) процента - для материальных ресурсов (за исключением металлических 
конструкций);  

В локальных сметных расчетах приняты следующие начисления: 
-Величина накладных расходов в локальных сметах определена по видам строитель-

но-монтажных работ (% от ФОТ), согласно методике по разработке и применению нор-
мативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

-Величина сметной прибыли в локальных сметах определена по видам строительно-
монтажных работ (% от ФОТ) согласно методике по разработке и применению нормати-
вов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

Затраты на временные здания и сооружения приняты в размере 1,9 % (Обстановка и 
обустройство дорожных сооружений, набережные и 

берегоукрепительные сооружения) согласно Приказу от 19.06.2020 № 332/пр прил.2 
п.4.3. 

Затраты на строительный контроль приняты в размере 2,14% согласно Постановле-
нию Правительства № 468 от 21 июля 2010 г. 

Затраты на авторский надзор принят в размере 0,2% по согласованию с ГРБС на ос-
новании п.173 «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохра-
нению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом 
Минстроя России от 04.08.2020. № 421/пр.» 

Непредвиденные затраты определены по согласованию с ГРБС на основании п.179 
«Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
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ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 
04.08.2020. № 421/пр.» в размере – 3%. 

Налог на добавленную стоимость принят в размере 20% в соответствии с федераль-
ным законом № 303-ФЗ от 03 августа 2018 г.  

Сметная стоимость строительства согласно сводному сметному расчету в теку-
щих ценах на 3 кв. 2025 г. составила 48 193,95 тыс. руб., с учетом НДС, в том числе: 

  
Стоимость строительных работ – 7 044,11 тыс. руб.; 
Стоимость монтажных работ – 5 000,76 тыс. руб.; 
Стоимость оборудования – 30 754,70 тыс. руб.; 
Стоимость прочих работ – 5 394,38 тыс. руб. 
 
 
ГИП                                                            А.С. Ласкавый                                             

 
Составил                                                    О.Е. Шабанова 

 
 
 
 













в текущем уровне 
цен по 

состоянию
на 3 кв. 2025 г

Индекс*

в базисном 
уровне цен по 
состоянию на 

01.01.2000

в текущем уровне 
цен по 

состоянию
на 3 кв. 2025 г

Индекс**

в базисном 
уровне цен по 
состоянию на 

01.01.2000

тыс.руб. млн.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ КАРАСУК НА 187 КМ А/Д 
"НОВОСИБИРСК - КОЧКИ - ПАВЛОДАР (В ПРЕД. 
РФ)" В КОЧКОВСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

13 361,20 18,73 713,36 24 882,45 5,91 4 210,23 4 923,59 4,92 2,14

18,73

5,91

Составил:

Проверил:

РАСЧЕТ № СР-1

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468.

______________________ Ласкавый А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

ГИП
(должность)

______________________ Шабанова О.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела
(должность)

Определение норматива расходов заказчика на осуществление строительного контроля

*** в соответствии с приложением к Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, 

Минстроя России от 29.08.2025 № 51464-ИФ/09: 

 

* Индекс, рассчитываемый к сметной стоимости строительно-монтажных работ в целом по объекту строительства, по виду объекта "Искусственные сооружения" на 3 квартал 2025 г. согласно письму 

Сметная стоимость строительства по 
итогам глав 1-12 ССР (графы 4, 5, 6 и 

7) (за исключением расходов на 
приобретение земельных участков) в 
базисном уровне цен по состоянию 

на 01.01.2000

Норматив затрат 
на 

осуществление 
строительного 
контроля***, %

** Индекс, рассчитываемый к сметной стоимости оборудования, по отрасли "Объекты непроизводственного назначения" на 3 квартал 2025 г. согласно письму Минстроя России от 01.08.2025г № 45276-
ИФ/09:

(наименование объекта капитального строительства)

ОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ.                                                                                                                                                                                                  МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ КАРАСУК НА 

187 КМ А/Д "НОВОСИБИРСК - КОЧКИ - ПАВЛОДАР (В ПРЕД. РФ)" В КОЧКОВСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сметная стоимость строительства по итогам 
глав 1-12 ССР (графы 4, 5 и 7) (за исключением 
расходов на приобретение земельных участков), 

тыс.руб.
Наименование объекта капитального строительства№ пп

Сметная стоимость оборудования по итогам 
глав 1-12 ССР (графа 6), тыс.руб.





Приложение № 7

Утверждено приказом Минстроя РФ № 707/пр от 01 октября 2021 г c учетом изменений по приказу № 409/пр от 08.06.2023 года 

Составлена в уровне цен на 3 кв.2025г

№ пп Наименование
объекта проектирования или вида проектных работ

Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов 
МНЗ на проектные работы Расчет стоимости

Сметная 
стоимость, 

руб.

1 2 3 4 5

1 Создание инженерно-топографических планов в масштабе 
1:500 незастроенной территории для условий выполнения 
полевых работ категории I при площади участка: до 10 гектар 
включительно, 2 (1 гектар)

НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-
геодезическим изысканиям (2024). Таблица 47. п.1 (НЗ_ИГДИ-47-1)

((755+1536*(0.4*10+0.6*0.5*10))*0,4)*1,0875*1,14*1,15*0,66 4 331,10

Понижающий коэффициент (2/(0.5*10)) Кпониж = 0,4

(Внутр_тр) Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии 
от базы изыскательской организации, партии, отряда до участка 
изысканий до 5 км, при сметной стоимости полевых 
изыскательских работ до 75 тыс. руб. К2 = 1,0875

(Внеш_тр) Расходы по внешнему транспорту в обоих 
направлениях при расстоянии проезда и перевозки в одном 
направлении св. 25 до 100 км, при экспедиционных условиях 
продолжительностью до 1 мес. К3 = 1,14
(п.13 ОУ и Прим.1) Организация и ликвидация работ для изысканий 
со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 
6%*2,5=15% К4 = 1,15

(ТЧ_п.13_т.1_п.1) При выполнении полевых работ работниками по 
месту их постоянной работы, без учета затрат на возмещение 
расходов, предусмотренных статьей 168.1 ТК РФ (зa исключением 
расходов по проезду), (К2): полевые работы, за исключением видов 
работ, указанных в пунктах 2 - 7 настоящей таблицы К1 = 0,66
(1) Письмо Минстроя РФ от 16.07.2025г №41280-ИФ/09 к уровню 
цен по состоянию на 01.01.2024г Кинф = 1,1800

СМЕТА № СР-1

на работы по инженерным изысканиям
Оснащение объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной безопасности искусственных сооружений на автомобильных 
дорогах общего пользования Новосибирской области, МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ КАРАСУК НА 187 КМ А/Д "НОВОСИБИРСК - КОЧКИ - ПАВЛОДАР (В ПРЕД. РФ)" В КОЧКОВСКОМ 

РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, Инженерно-геодезические изыскания
(наименование стройки)

Раздел 1. Полевые работы

Страница 1



1 2 3 4 5
2 Создание пунктов плановой опорной геодезической сети без 

закладки центров методом спутниковых геодезических 
определений, 2-го разряда в условиях выполнения полевых 
работ: I категории, 2 (1 пункт)

НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-
геодезическим изысканиям (2024). Таблица 7. п.7 (НЗ_ИГДИ-7-7)

(26543*2)*0,66 35 036,76

(ТЧ_п.13_т.1_п.1) При выполнении полевых работ работниками по 
месту их постоянной работы, без учета затрат на возмещение 
расходов, предусмотренных статьей 168.1 ТК РФ (зa исключением 
расходов по проезду), (К2) К1 = 0,66
(1) Письмо Минстроя РФ от 16.07.2025г №41280-ИФ/09 к уровню 
цен по состоянию на 01.01.2024г Кинф = 1,1800

3 Составление программы инженерно-геодезических изысканий 
при общей стоимости полевых и камеральных работ, 
определенной по показателям затрат, приведенным в НЗ: до 
100 тысяч рублей включительно, 1 (1 программа)

НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-
геодезическим изысканиям (2024). Таблица 80. п.1 (НЗ_ИГДИ-80-1)

6205 6 205,00

(1) Письмо Минстроя РФ от 16.07.2025г №41280-ИФ/09 к уровню 
цен по состоянию на 01.01.2024г Кинф = 1,1800

4 Составление технического отчета по результатам выполнения 
работ по ИГДИ при общей стоимости полевых и камеральных 
работ, определенной по показателям затрат, приведенным в 
НЗ: до 100 тысяч рублей включительно, 0 (1 отчет)

НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-
геодезическим изысканиям (2024). Таблица 80. п.1 (НЗ_ИГДИ-81-1)

19000 19 000,00

(1) Письмо Минстроя РФ от 16.07.2025г №41280-ИФ/09 к уровню 
цен по состоянию на 01.01.2024г Кинф = 1,1800

5 Согласование нанесения на инженерно-топографический план 
подземных инженерных коммуникаций и их технических 
характеристик с собственниками (эксплуатирующими 
организациями): известными, 1 (1 собственник 
(эксплуатирующая организация))

НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-
геодезическим изысканиям (2024). Таблица 82. п.1 (НЗ_ИГДИ-82-1)

21451*1 21 451,00

(1) Письмо Минстроя РФ от 16.07.2025г №41280-ИФ/09 к уровню 
цен по состоянию на 01.01.2024г Кинф = 1,1800

86 023,86
101 508,15
101 508,15

Руководитель проектной организации Д.Н. Дудко

Главный инженер проекта А.С. Ласкавый

Начальник О.Е. Шабанова

Заказчик Начальник отдела проектной документации О.В. Никулич
[должность, подпись (инициалы, фамилия)

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого Поз. 1-5
     Всего c учетом "Письмо Минстроя РФ от 16.07.2025г №41280-ИФ/09 к уровню цен по состоянию на 01.01.2024г 1,1800"
     ВСЕГО по смете

Итоги по смете:
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Приложение № 5

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Основание Сводная ведомость объемов работ

Сметная стоимость 34 445,79 тыс. руб.

Расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  1 комплекс

(количество) (измеритель)

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  34 445,79тыс.р./комплекс

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС-02-01-01 Система инженерных заграждений (СИЗ) 5 434,01 664,39 192,45 6 290,85

2 ЛС-02-01-02 Система связи и оповещения (ССО) 133,05 861,49 994,54

3 ЛС-02-01-03 Система охранного освещения (СОО) 27,51 393,47 5,06 426,04

4 ЛС-02-01-04 Система охранной сигнализации (СОС) 287,41 1 216,47 1 503,88

5 ЛС-02-01-05 Система телевизионного наблюдения (СТН) 0,36 1 064,69 21 150,25 22 215,30

Локальные сметы (расчеты)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен III квартал 2025 года

№ п/п Обоснование Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных
(ремонтно- 

строительных, 
ремонтно- 

реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

ОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИСКУССТВЕННЫХ 
СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ КАРАСУК НА 187 КМ А/Д "НОВОСИБИРСК - КОЧКИ - ПАВЛОДАР (В ПРЕД. РФ)" В КОЧКОВСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-02-01
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1 2 3 4 5 6 7 8

6 ЛС-02-01-06 Система электроснабжения и силового электрооборудования (СЭ) 130,98 1 427,47 1 456,73 3 015,18

5 592,86 3 970,48 24 882,45 34 445,79

5 592,86 3 970,48 24 882,45 34 445,79

789,17

208,96

112,04

7 091,68

873,84

487,67

24 882,45

Главный инженер проекта

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта (А.С. Ласкавый)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник сметного отдела (О.Е. Шабанова)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник сметного отдела (О.Е. Шабанова)

СП

оборудование

(А.С. Ласкавый)

[подпись (инициалы, фамилия)]

ОТ

ЭМ

ОТм

М

НР

Итого "Локальные сметы (расчеты)"

Налоги и обязательные платежи
Итого по объектной смете

в том числе:
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Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 6 290,85 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 5 434,01 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 199,47 тыс.руб.
монтажных работ 664,39 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 55,89 тыс.руб.
оборудования 192,45 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 426,91 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 98,71 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 23.04.2025 № 54-НПА
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 
11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 
№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 
№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 
от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 
№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

(наименование стройки)

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ КАРАСУК НА 187 КМ А/Д "НОВОСИБИРСК - КОЧКИ - ПАВЛОДАР (В ПРЕД. РФ)" В КОЧКОВСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01
Система инженерных заграждений (СИЗ)

Наименование субъекта Российской Федерации 54. Новосибирская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Новосибирская область (3 зона)

ОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 (наименование работ и затрат)

Сводная ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

III квартал 2025 года
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 
базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 

текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 
цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН09-08-001-02 100 шт 0,23 1 0,23

5 764,36

Пр/812-009.0-1 % 93 93 5 360,85

Пр/774-009.0 % 62 62 3 573,90

65 649,09 15 099,29

2 ТЦ_08.1.02.16_54_540705838
8_24.07.2025_01_1.1

шт 23 1 23 4 165,00 95 795,00

95 795,00

3 ГЭСН09-08-002-06 10 шт 2,2 1 2,2

8 552,64

Пр/812-009.0-1 % 93 93 7 953,96

Пр/774-009.0 % 62 62 5 302,64

10 111,89 22 246,16

4 ТЦ_08.1.06.03_54_540705838
8_24.07.2025_01_2.1

шт 22 1 22 12 665,00 278 630,00

278 630,00

5 ГЭСН09-08-002-07 10 шт 0,1 1 0,1

167,10

Пр/812-009.0-1 % 93 93 155,40

Пр/774-009.0 % 62 62 103,60

4 368,80 436,88

6 ТЦ_08.1.06.05_55_550620849
0_24.07.2025_01_3.2

шт 1 1 1 41 650,00 41 650,00

41 650,00

7 ГЭСН09-04-012-02 шт 1 1 1
572,01

Пр/812-009.0-1 % 93 93 531,97

Пр/774-009.0 % 62 62 354,65

1 491,89 1 491,89

8 ФСБЦ-01.7.04.01-1012 шт 1 1 1 1 705,98 1,39 2 371,31 2 371,31

2 371,31

9 ГЭСНм08-01-081-04 100 шт 0,01 1 0,01

177,68

Пр/812-049.3-1 % 97 97 172,35

Пр/774-049.3 % 51 51 90,62

45 667,00 456,67

10 ТЦ_01.7.04.01_55_550620849
0_24.07.2025_01_4.2

шт 1 1 1 80 665,00 80 665,00

3

Раздел 1. Ограждение и кабеленесущие конструкции на территории  ЕПУ ОТБ ОТИ
Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Секция заграждения Махаон С150 ДАБР.425729.153-2 УХЛ1 из 
горячеоцинкованной стали с полимерным покрытием (Цвет Ral 5005), с 
комплектом крепления, длина 3,130 м, в составе: панель сварная 
Махаон-С150 (Габариты 2200х3090мм, ячейка 50х150) - 1шт,  опора из 
профиля 82×80×2 на треугольном фланце (под винтовую сваю) - 1 шт

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Опора винтовая ОВ1.250.76.2500, длина 2510 мм из трубы 76х3 с 
наконечником, фланец ДАБР.741336.001.
Всего по позиции

Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых 
панелей: высотой более 2 м

Всего по позиции

Калитка "МАХАОН-С150" ДАБР.425711.121-4  в заграждении "МАХАОН-
С150" (ширина 1,01м, высота 1,918 м) открывается влево на 
треугольном фланце (под винтовую сваю).
Всего по позиции

Установка дверного доводчика к металлическим дверям
ФОТ

Всего по позиции

Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной 
блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и 
сигнализации, количество подключаемых концов до 2: 
однопроволочного провода (жил кабеля)
ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 
мм, масса двери до 80 кг
Всего по позиции

Устройство запирающее электромеханическое «Доступ».

Страница 2



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
80 665,00

11 ГЭСНм08-01-081-04 100 шт 0,01 1 0,01

177,68

Пр/812-049.3-1 % 97 97 172,35

Пр/774-049.3 % 51 51 90,62

45 667,00 456,67

12
О

ТЦ_89.1.61.02_54_540705838
8_24.07.2025_01_5.1

шт 1 1 1 4 216,67 4 216,67

4 216,67

13 ГЭСН09-08-002-03 100 м 0,62 1 0,62

2 973,00

Пр/812-009.0-1 % 93 93 2 764,89

Пр/774-009.0 % 62 62 1 843,26

13 078,47 8 108,65

14 ТЦ_01.7.06.14_54_540705838
8_24.07.2025_01_12.1

шт 6 1 6 2 125,00 12 750,00

12 750,00

15 ТЦ_01.7.06.14_54_540705838
8_24.07.2025_01_17.1

шт 27 1 27 850,00 22 950,00

22 950,00

16 ГЭСНм08-02-396-01 100 м 0,39 1 0,39

7 361,19

Пр/812-049.3-1 % 97 97 7 140,35

Пр/774-049.3 % 51 51 3 754,21

50 422,08 19 664,61

17 ТЦ_20.2.04.00_54_540705838
8_24.07.2025_01_14.1

шт 13 1 13 2 380,00 30 940,00

30 940,00

18 ТЦ_20.2.03.00_54_540705838
8_24.07.2025_01_15.1

шт 2 1 2 3 145,00 6 290,00

6 290,00

19 ГЭСНм08-02-395-01 т 0,09576 1 0,09576

2 669,93

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 589,83

Пр/774-049.3 % 51 51 1 361,66

74 119,36 7 097,67

20 ФСБЦ-20.2.07.03-1062 шт 9,5 1 9,5 5 870,84 1,23 7 221,13 68 600,74

68 600,74

21 ТЦ_20.2.03.00_54_540705838
8_24.07.2025_01_16.1

шт 44 1 44 850,00 37 400,00

37 400,00

709 783,43

24 132,90

1 931,25

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Датчик положения двери магнитогерконовый ДПМГ 2-40.

Всего по позиции

Устройство барьеров безопасности: плоских с креплением на 
кронштейнах

Всего по позиции

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной 
блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и 
сигнализации, количество подключаемых концов до 2: 
однопроволочного провода (жил кабеля)
ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Комплект стойки козырькового заграждения для сетчатых заграждений  
(с проволокой оцинкованной 2,5 мм и 1,6 мм для крепления АКЛ-500П).

Всего по позиции

Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и 
колоннам, длина: 2 м
ФОТ

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Армированная колючая лента плоского типа (4 витка в 1 п.м., 
строительная длина 11,5 м, масса: 7,34 кг). АКЛ-500П ДАБР.425729.038

Замок Г-образный горизонтальный для короба (поворот на 90˚).

Всего по позиции

Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, 
ширина лотка: до 200 мм
ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Короб кабельный металлический 40х60 мм оцинкованный для 
прокладки сигнальных и силовых кабельных трасс технических 
средств охраны. Толщина стали лотка короба — 1,2 мм, крышки — 0,55 
мм. L=3м
Всего по позиции

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Ограждение и кабеленесущие конструкции на территории  ЕПУ ОТБ ОТИ :
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 
50х100х6000 мм
Всего по позиции

Консоль универсальная легкая, основание 150 мм.

               Эксплуатация машин
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
4 282,69

679 436,59

534 429,92

15 510,40

1 032,19

2 518,71

487 423,50

16 767,07

11 178,05

218 670,62

8 622,50

899,06

1 763,98

192 013,09

10 074,88

5 297,11

4 216,67

28 415,59

26 841,95

16 475,16

757 317,21

607 070,00

4 216,67

52,33724

8,5044

22 ГЭСН46-03-004-15 100 
отверстий

0,2 1 0,2

34 374,40

Пр/812-040.1-1 % 103 103 35 405,63

Пр/774-040.1 % 59 59 20 280,90

477 286,95 95 457,39

23 ГЭСН46-03-004-34 100 
отверстий

-0,2 1 -0,2

-5 209,49

Пр/812-040.1-1 % 103 103 -5 365,77

Пр/774-040.1 % 59 59 -3 073,60

72 185,30 -14 437,06

24 ФСБЦ-01.7.17.09-0098 шт 0,648 1 0,648 12 696,80 1,24 15 744,03 10 202,13

10 202,13

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          Оборудование, отсутствующее в ФРСН

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

Раздел 2. Ограждения и кабеленесущие конструкции на ОТИ

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 1 Ограждение и кабеленесущие конструкции на территории  ЕПУ ОТБ ОТИ
     справочно:

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или 
исключать: к норме 46-03-004-15
ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 
существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 
элементов
СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 
существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 
элементов
Всего по позиции

Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий 
в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 200 мм 
диаметром: 300 мм
ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 
существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 
элементов
СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 
существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 
элементов
Всего по позиции

Сверло кольцевое алмазное, диаметр 240 мм

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
25 ГЭСН46-08-004-01 100 м2 0,0001 1 0,0001

1,91

Пр/812-040.1-1 % 103 103 1,97

Пр/774-040.1 % 59 59 1,13

51 100,00 5,11

26 ГЭСН46-08-004-07 100 м2 -0,0001 1 -0,0001

-0,36

Пр/812-040.1-1 % 103 103 -0,37

Пр/774-040.1 % 59 59 -0,21

9 900,00 -0,99

27 ГЭСН46-08-003-03 м3 0,0001 1 0,0001

0,31

Пр/812-108.0-1 % 73 73 0,23

Пр/774-108.0 % 34 34 0,11

6 500,00 0,65

28 ФСБЦ-04.3.02.09-0301 кг 0,002323 1 0,002323 138,55 2,18 302,04 0,70

0,70

29 ФСБЦ-01.7.03.01-0001 м3 0,001 1 0,001 35,71 0,64 22,85 0,02

0,02

30 ГЭСН09-08-001-01 100 шт 0,2 1 0,2

5 740,88

Пр/812-009.0-1 % 93 93 5 339,02

Пр/774-009.0 % 62 62 3 559,35

126 588,45 25 317,69

31 ГЭСН06-15-001-12 100 м3 0,022 1 0,022
2 787,35

Пр/812-108.0-1 % 73 73 2 034,77

Пр/774-108.0 % 34 34 947,70

955 856,36 21 028,84

32 ТЦ_08.1.06.03_54_540705838
8_24.07.2025_01_6.1

шт 14 1 14 4 675,00 65 450,00

65 450,00

33 ГЭСН09-08-002-06 10 шт 1,6 1 1,6

6 220,11

Пр/812-009.0-1 % 93 93 5 784,70

Пр/774-009.0 % 62 62 3 856,47

10 111,90 16 179,04

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 
существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 
элементов
Всего по позиции

На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к 
нормам: 46-08-004-01, 46-08-004-04
ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 
существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 
элементов

Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного 
типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности 
бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 
существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 
элементов

СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, 
металлических заготовок
Всего по позиции

Смеси сухие двухкомпонентные полимерцементные, для 
гидроизоляции фундаментов и стен подвалов
Всего по позиции

Вода

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 
существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 
элементов
Всего по позиции

Приготовление: полимермодифицированных, самовыравнивающихся 
бетонных составов двухкомпонентных

ФОТ

НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, 
металлических заготовок

Всего по позиции

Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25
ФОТ

НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, 
металлических заготовок
СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, 
металлических заготовок

Всего по позиции

Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в 
бетонное основание
ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Всего по позиции

Комплект опоры заграждения из профильной трубы 82х80мм, длина 
3,115м для заграждения Махаон-С150 ДАБР.425729.153 (метизы входят 
в комплект).
Всего по позиции

Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых 
панелей: высотой более 2 м
ФОТ
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34 ТЦ_08.1.06.03_54_540705838

8_24.07.2025_01_7.1
шт 6 1 6 13 770,00 82 620,00

82 620,00

35 ТЦ_08.1.06.03_54_540705838
8_24.07.2025_01_8.1

шт 10 1 10 8 500,00 85 000,00

85 000,00

36 ГЭСН09-08-002-07 10 шт 0,2 1 0,2

334,20

Пр/812-009.0-1 % 93 93 310,81

Пр/774-009.0 % 62 62 207,20

4 368,90 873,78

37 ТЦ_08.1.06.05_54_540705838
8_24.07.2025_01_9.1

шт 1 1 1 44 625,00 44 625,00

44 625,00

38 ТЦ_08.1.06.05_54_540705838
8_24.07.2025_01_10.1

шт 1 1 1 44 625,00 44 625,00

44 625,00

39 ТЦ_08.1.06.03_54_540705838
8_24.07.2025_01_11.1

шт 4 1 4 4 250,00 17 000,00

17 000,00

40 ТЦ_59.1.01.07_54_540705838
8_24.07.2025_01_13.1

шт 2 1 2 19 975,00 39 950,00

39 950,00

41 ГЭСНм08-02-396-01 100 м 0,48 1 0,48

9 059,93

Пр/812-049.3-1 % 97 97 8 788,13

Пр/774-049.3 % 51 51 4 620,56

50 422,13 24 202,62

42 ТЦ_20.2.04.00_54_540705838
8_24.07.2025_01_14.1

шт 16 1 16 2 380,00 38 080,00

38 080,00

43 ТЦ_20.2.03.00_54_540705838
8_24.07.2025_01_15.1

шт 4 1 4 3 145,00 12 580,00

12 580,00

44 ГЭСН09-08-002-03 100 м 0,36 1 0,36

1 726,25

Пр/812-009.0-1 % 93 93 1 605,41

Пр/774-009.0 % 62 62 1 070,28

13 078,42 4 708,23

45 ТЦ_01.7.06.14_54_540705838
8_24.07.2025_01_12.1

шт 4 1 4 2 125,00 8 500,00

8 500,00

Секция заграждения Махаон С150 ДАБР.425729.153  (климатиче-ское 
исполнение УХЛ1) из горячеоцинкованной стали с полимер-ным 
покрытием (Цвет Ral 5005 синий), с комплектом крепления, длина 3,130 
м, в составе: панель сварная Махаон-С150 (Габариты 2200х3090мм, 
ячейка 50х150) - 1шт,  опора из профильной трубы 82х80мм - 1шт.

Всего по позиции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Калитка "МАХАОН-С150" ДАБР.425711.121  в заграждении "МА-ХАОН-
С150" (ширина 1,01м, высота 1,918 м) открывается влево.

Всего по позиции

Калитка "МАХАОН-С150" ДАБР.425711.121  в заграждении "МАХАОН-
С150" (ширина 1,01м, высота 1,918 м) открывается вправо.

Панель сварная Махаон-С150 ДАБР.301739.068 из горячеоцинко-ванной 
стали с полимерным покрытием (Цвет Ral 5005 синий), (Габариты 
2200х3090мм, ячейка 50х150) из стальной горячеоцин-кованной 
проволоки диаметром 5мм (номинальная высота 2,2м и длина 3,09м), 
ячейка 50х150мм, 4 горизонтальных ребра жесткости.

Всего по позиции

Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и 
колоннам, длина: 2 м
ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Всего по позиции

Комплект опоры стыковочной заграждения Махаон-С150 для 
крепления к стене ДАБР. 305622.090.
Всего по позиции

Замок ПРЕПОНА ЗН-04 (размеры112х35х70мм).

Всего по позиции

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Армированная колючая лента плоского типа (4 витка в 1 п.м., 
строительная длина 11,5 м, масса: 7,34 кг). АКЛ-500П ДАБР.425729.038

Короб кабельный металлический 40х60 мм оцинкованный для 
прокладки сигнальных и силовых кабельных трасс технических 
средств охраны. Толщина стали лотка короба — 1,2 мм, крышки — 0,55 
мм. L=3м
Всего по позиции

Замок Г-образный горизонтальный для короба (поворот на 90˚).

Всего по позиции

Устройство барьеров безопасности: плоских с креплением на 
кронштейнах

Всего по позиции
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46 ТЦ_01.7.06.14_54_540705838

8_24.07.2025_01_17.1
шт 28 1 28 850,00 23 800,00

23 800,00

47 ГЭСН09-08-002-03 100 м 0,9732 1 0,9732

4 666,65

Пр/812-009.0-1 % 93 93 4 339,98

Пр/774-009.0 % 62 62 2 893,32

13 078,47 12 727,97

48 ТЦ_01.7.06.14_54_540705838
8_24.07.2025_01_18.1

шт 42 1 42 850,00 35 700,00

35 700,00

49 ТЦ_01.7.06.14_54_540705838
8_24.07.2025_01_19.1

рул 9 1 9 3 145,00 28 305,00

28 305,00

50 ГЭСН06-03-004-07 100 шт 0,16 1 0,16
763,83

Пр/812-006.0-1 % 102 102 779,11

Пр/774-006.0 % 58 58 443,02

13 299,69 2 127,95

51 ФСБЦ-14.1.06.06-1008 10 шт 1,6 1 1,6 1 799,40 1,19 2 141,29 3 426,06

3 426,06

52 ФСБЦ-01.7.15.01-0001 шт 16 1 16 272,05 1,64 446,16 7 138,56

7 138,56

53 ГЭСН07-01-044-07 т 0,0104 1 0,0104
825,61

Пр/812-007.0-1 % 110 110 908,17

Пр/774-007.0 % 73 73 602,70

403 374,04 4 195,09

54 ГЭСНм08-02-407-04 100 м 0,19 1 0,19

5 779,31

Пр/812-049.3-1 % 97 97 5 605,93

Пр/774-049.3 % 51 51 2 947,45

81 561,68 15 496,72

55 ФСБЦ-23.3.06.04-0029 м 19 1 19 378,18 0,96 363,05 6 897,95

6 897,95

56 ГЭСНм08-02-407-02 100 м 0,55 1 0,55

9 345,16

Пр/812-049.3-1 % 97 97 9 064,81

Пр/774-049.3 % 51 51 4 766,03

46 743,33 25 708,83

57 ФСБЦ-23.3.06.04-0026 м 55 1 55 173,91 0,96 166,95 9 182,25

9 182,25

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Комплект стойки козырькового заграждения КЗР БАП-955Н (наклонный) 
для бетонных и кирпичных заграждений с использованием плоской 
армированной колючей ленты ДАБР.305622.022.

Всего по позиции

Комплект стойки козырькового заграждения для сетчатых заграждений  
(с проволокой оцинкованной 2,5 мм и 1,6 мм для крепления АКЛ-500П).

Всего по позиции

Устройство барьеров безопасности: плоских с креплением на 
кронштейнах
ФОТ

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 
строительстве
Всего по позиции

Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М12, 
длина капсулы 110 мм
Всего по позиции

Анкер-шпилька стальная фрикционная расклинивающаяся, с наружной 
резьбой М12, длина 115 мм

Армированная колючая лента плоского типа АКЛ-955П  (4 витка в 1 п.м.)

Всего по позиции

Установка анкерных болтов: химических клеевых
ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 
строительстве

Всего по позиции

Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с 
креплением скобами, диаметр: до 80 мм
ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Установка монтажных изделий массой: свыше 0,75 до 2 кг
ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве
СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без 
резьбы, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм

Всего по позиции

Всего по позиции

Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без 
резьбы, легкие, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,2 мм

Всего по позиции

Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с 
креплением скобами, диаметр: до 40 мм
ФОТ
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58 ФСБЦ-20.5.02.06-0043 10 шт 0,8 1 0,8 2 190,61 1,23 2 694,45 2 155,56

2 155,56

59 ТЦ_01.7.06.14_54_540705838
8_24.07.2025_01_20.1

шт 24 1 24 161,50 3 876,00

3 876,00

60 ГЭСН09-03-029-01 т 0,04901 1 0,04901

883,33

Пр/812-009.0-1 % 93 93 821,50

Пр/774-009.0 % 62 62 547,66

62 635,99 3 069,79

61 ФСБЦ-07.2.05.01-0036 т 0,04901 1 0,04901 116 501,51 1,43 166 597,16 8 164,93

8 164,93

62 ГЭСН09-03-039-06 т 0,08794 1 0,08794

5 148,40

Пр/812-009.0-1 % 93 93 4 788,01

Пр/774-009.0 % 62 62 3 192,01

153 671,94 13 513,91

63 ФСБЦ-07.2.07.04-0007 т 0,08794 1 0,08794 105 278,81 1,43 150 548,70 13 239,25

13 239,25

64 ГЭСН06-03-004-07 100 шт 1,06 1 1,06
5 060,37

Пр/812-006.0-1 % 102 102 5 161,58

Пр/774-006.0 % 58 58 2 935,01

13 299,59 14 097,57

65 ФСБЦ-14.1.06.06-1008 10 шт 10,6 1 10,6 1 799,40 1,19 2 141,29 22 697,67

22 697,67

66 ФСБЦ-01.7.15.01-0001 шт 106 1 106 272,05 1,64 446,16 47 292,96

47 292,96

67 ГЭСН13-03-002-17 100 м2 0,1 1 0,1

209,30

Пр/812-013.0-1 % 94 94 196,74

Пр/774-013.0 % 51 51 106,74

12 175,70 1 217,57

68 ГЭСН13-03-004-26 100 м2 0,1 1 0,1

101,70

Пр/812-013.0-1 % 94 94 95,60

Пр/774-013.0 % 51 51 51,87

3 550,60 355,06

69 ГЭСНм08-02-152-11 100 шт 0,29 1 0,29

5 608,66

Пр/812-049.3-1 % 97 97 5 440,40

Пр/774-049.3 % 51 51 2 860,42

50 449,17 14 630,26

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 
мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м

Коробки разветвительные У-996

Всего по позиции

Сальник PG29

Всего по позиции

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с 
ограждением

Всего по позиции

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового 
проката
Всего по позиции

Установка анкерных болтов: химических клеевых
ФОТ

Всего по позиции

Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок 
фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 
20 кг
ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Анкер-шпилька стальная фрикционная расклинивающаяся, с наружной 
резьбой М12, длина 115 мм
Всего по позиции

Антикоррозийная изоляция
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой 
цинконаполненной
ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 
строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 
строительстве
Всего по позиции

Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М12, 
длина капсулы 110 мм
Всего по позиции

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Всего по позиции

Подвес для прокладки кабелей под перекрытиями со стойками: 
сдвоенными массой до 4 кг
ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Всего по позиции

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
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70 ФСБЦ-20.2.06.05-0011 шт 29 1 29 468,39 1,44 674,48 19 559,92

19 559,92

71 ГЭСНм08-02-396-10 100 м 1,38 1 1,38

37 007,47

Пр/812-049.3-1 % 97 97 35 897,25

Пр/774-049.3 % 51 51 18 873,81

70 001,90 96 602,62

72 ФСБЦ-20.2.07.04-1182 шт 69 1 69 815,97 1,23 1 003,64 69 251,16

69 251,16

73 ФСБЦ-20.2.03.06-1810 шт 69 1 69 512,40 1,23 630,25 43 487,25

43 487,25

74 ГЭСНм08-02-395-01 т 0,01904 1 0,01904

530,87

Пр/812-049.3-1 % 97 97 514,94

Пр/774-049.3 % 51 51 270,74

74 119,75 1 411,24

75 ФСБЦ-20.2.07.04-1180 шт 24 1 24 546,07 1,23 671,67 16 120,08

16 120,08

76 ФСБЦ-20.2.03.06-1807 шт 24 1 24 304,30 1,23 374,29 8 982,96

8 982,96

77 ГЭСН07-01-044-08 т 0,05724 1 0,05724
2 051,12

Пр/812-007.0-1 % 110 110 2 256,23

Пр/774-007.0 % 73 73 1 497,32

264 183,96 15 121,89

1 008 289,41

101 060,62

21 502,52

31 956,65

853 769,62

777 894,71

756 865,22

41 698,33

15 726,87

21 199,88

577 640,65

62 428,32

38 171,17

21 029,49

2 391,20

651,72

396,46

Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или 
подвесах, длина: 3 м
ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кронштейн двойной (подвес) для крепления лотка основанием 200 мм, 
размеры 41х21 мм
Всего по позиции

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 50х50х2000 мм

Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150х50х2000 мм

Всего по позиции

Крышка с заземлением, стальная, на лоток, толщина стенки 0,7 мм, 
размеры 150х2000 мм
Всего по позиции

Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, 
ширина лотка: до 200 мм

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве
СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве
Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Ограждения и кабеленесущие конструкции на ОТИ :
     Всего прямые затраты (справочно)

Всего по позиции

Крышка с заземлением, стальная, на лоток, толщина стенки 0,6 мм, 
размеры 50х2000 мм
Всего по позиции

Установка монтажных изделий массой: свыше 2 до 5 кг
ФОТ

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
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14 607,30

2 035,00

947,81

433 627,47

56 971,09

5 123,93

10 360,31

261 521,67

65 311,46

34 339,01

133 017,27

129 774,78

73 457,99

1 211 522,18

530 111,00

213,4503832

58,6969087

78 ГЭСН06-01-001-01 100 м3 0,00711 1 0,00711
477,14

Пр/812-006.0-1 % 102 102 486,68

Пр/774-006.0 % 58 58 276,74

197 638,54 1 405,21

79 ГЭСН06-15-001-12 100 м3 0,0072522 1 0,0072522
918,84

Пр/812-108.0-1 % 73 73 670,75

Пр/774-108.0 % 34 34 312,41

955 858,91 6 932,08

80 ГЭСН06-03-004-10 т 0,1592 1 0,1592
3 764,81

Пр/812-006.0-1 % 102 102 3 840,11

Пр/774-006.0 % 58 58 2 183,59

67 668,91 10 772,89

81 ФСБЦ-07.2.02.01-0028 шт 4 1 4 8 355,40 1,08 9 023,83 36 095,32

36 095,32

82 ГЭСН33-05-010-02 шт 4 1 4

8 201,96

Пр/812-027.0-1 % 103 103 8 448,02

Пр/774-027.0 % 60 60 4 921,18

5 988,67 23 954,69

                    материалы

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

Раздел 3. Установка фланцевых опор
Устройство бетонной подготовки

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 2 Ограждения и кабеленесущие конструкции на ОТИ
     справочно:

ФОТ

НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, 
металлических заготовок
СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, 
металлических заготовок
Всего по позиции

Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 
строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 
строительстве
Всего по позиции

Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25

Всего по позиции

Установка опор наружного освещения металлических: фланцевых

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 
строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 
строительстве
Всего по позиции

Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, 
количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 133 мм, размер 
фланца 320 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, 
высота закладной 1500 мм

Всего по позиции
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83 ФСБЦ-07.4.03.06-0025 шт 4 1 4 34 561,20 1,14 39 399,77 157 599,08

157 599,08

84 ГЭСН33-03-004-02 шт 4 1 4

1 180,92

Пр/812-027.0-1 % 103 103 1 216,35

Пр/774-027.0 % 60 60 708,55

1 118,08 4 472,31

218 167,20

13 029,56

3 590,78

1 514,11

200 032,75

241 231,58

234 299,50

12 241,41

3 375,94

1 383,42

195 217,51

13 991,16

8 090,06

6 932,08

788,15

214,84

130,69

4 815,24

670,75

312,41

14 543,67

14 661,91

8 402,47

241 231,58

26,8621874

2,4518218

85 ГЭСН34-02-008-04 шт 32 1 32
8 528,29

Пр/812-028.0-1 % 98 98 8 357,72

Пр/774-028.0 % 58 58 4 946,41

976,82 31 258,34

17 954,21

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Установка фланцевых опор :
     Всего прямые затраты (справочно)

Опора несиловая фланцевая граненая коническая, оцинкованная, с 
люком для ревизии, высота закладного элемента фундамента 1500 мм, 
диаметр в нижней части опоры 135 мм, диаметр в верхней части опоры 
60 мм, размеры фланца 320х320 мм, высота надземной части опоры 
7000 мм

Всего по позиции

Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м

ФОТ

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    материалы

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ

Всего по разделу 3 Установка фланцевых опор
     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

Раздел 4. Информационно-предупредительные знаки

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

Итоги по разделу 4 Информационно-предупредительные знаки :
     Всего прямые затраты (справочно)

Установка указателя на стене
ФОТ

НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Всего по позиции
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8 528,29

9 425,92

31 258,34

8 528,29

9 425,92

8 357,72

4 946,41

8 528,29

8 357,72

4 946,41

31 258,34

19,52

86 ГЭСН27-09-002-11 100 м 0,45 1 0,45

10 636,28

Пр/812-021.0-1 % 147 147 15 635,33

Пр/774-021.0 % 134 134 14 252,62

92 895,64 41 803,04

87 ФСБЦ-01.5.02.02-1019 1000 м 0,045 1 0,045 4 422 330,95 1,16 5 129 903,90 230 845,68

230 845,68

88 ГЭСН07-05-001-02 100 шт 0,16 1 0,16
7 634,74

Пр/812-007.1-1 % 116 116 8 856,30

Пр/774-007.1 % 80 80 6 107,79

198 376,81 31 740,29

89 ФСБЦ-05.2.02.01-0051 м3 4,096 1 4,096 5 943,77 2,52 14 978,30 61 351,12

61 351,12

90 ГЭСН06-15-003-20 100 м3 0,00264 1 0,00264

274,40

Пр/812-108.0-1 % 73 73 200,31

Пр/774-108.0 % 34 34 93,30

846 215,91 2 234,01

91 ФСБЦ-02.3.01.02-1104 м3 0,29568 1 0,29568 573,70 2,38 1 365,41 403,72

403,72

92 ГЭСН13-03-001-03 100 м2 0,3072 1 0,3072

910,02

Пр/812-013.0-1 % 94 94 855,42

Пр/774-013.0 % 51 51 464,11

9 068,36 2 785,80

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Материалы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 4 Информационно-предупредительные знаки

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               материалы

               накладные расходы

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, 
минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг 
стоек 2000 мм, динамический прогиб до 650 мм

Всего по позиции

     справочно:

          Затраты труда рабочих

Раздел 5. Противотаранные заграждения
Устройство металлических барьерных ограждений типа 11 ДО высотой 
1,1 м механизированным способом, шаг стоек: 2 м
ФОТ

Блоки бетонные сплошные для стен подвалов типа ФБС, бетон В7,5

Всего по позиции

Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 200

ФОТ

НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, 
металлических заготовок

Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т
ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, 
общественных и административно-бытовых зданий промышленных 
предприятий
СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, 
общественных и административно-бытовых зданий промышленных 
предприятий
Всего по позиции

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Всего по позиции

СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, 
металлических заготовок
Всего по позиции

Песок природный для строительных работ I класс, средний

Всего по позиции

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, 
первый слой
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93 ГЭСН13-03-003-04 100 м2 0,15 1 0,15

231,19

Пр/812-013.0-1 % 94 94 217,32

Пр/774-013.0 % 51 51 117,91

8 252,47 1 237,87

325 601,12

16 477,35

10 507,35

3 209,28

295 407,14

372 401,53

369 763,80

16 261,36

10 435,33

3 150,87

293 409,44

25 564,37

20 942,43

2 637,73

215,99

72,02

58,41

1 997,70

200,31

93,30

19 686,63

25 764,68

21 035,73

372 401,53

36,09458

5,1384168

94 ГЭСН27-04-016-04 1000 м2 0,37074 1 0,37074

5 194,52

Пр/812-021.0-1 % 147 147 7 635,94

Пр/774-021.0 % 134 134 6 960,66

60 461,78 22 415,60

95 ФСБЦ-01.7.12.05-0175 м2 407,814 1 407,814 44,33 1,44 63,84 26 034,85

26 034,85

96 ГЭСН27-04-003-05 1000 м2 0,37074 1 0,37074

9 694,78

Пр/812-021.0-1 % 147 147 14 251,33

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: 
эмалью ХС-759

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Всего по позиции

Итоги по разделу 5 Противотаранные заграждения :

                    эксплуатация машин и механизмов

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                    оплата труда машинистов (Отм)

Раздел 6. Земляные работы. Подготовка площадки ЕПУ ОТБ ОТИ
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне: сплошной
ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 5 Противотаранные заграждения
     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

НР Автомобильные дороги

Всего по позиции

Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, 
термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2

Всего по позиции

Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или 
щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см
ФОТ
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Пр/774-021.0 % 134 134 12 991,01

148 210,82 54 947,68

97 ФСБЦ-02.2.04.04-0127 м3 69,93 1 69,93 1 662,98 116 292,19

231 848,96

98 ГЭСН06-03-014-03 10 м2 1,008 1 1,008

3 572,79

Пр/812-108.0-1 % 73 73 2 608,14

Пр/774-108.0 % 34 34 1 214,75

8 304,73 8 371,17

99 ФСБЦ-11.1.03.01-0102 м3 0,028224 1 0,028224 13 697,76 1,25 17 122,20 483,26

483,26

100 ФСБЦ-11.1.03.06-0079 м3 0,518112 1 0,518112 5 764,42 2,72 15 679,22 8 123,59

8 123,59

101 ГЭСН27-04-015-02 1000 м2 0,056 1 0,056

1 468,07

Пр/812-021.0-1 % 147 147 2 158,06

Пр/774-021.0 % 134 134 1 967,21

172 372,14 9 652,84

102 ФСБЦ-02.2.05.04-2378 м3 11,984 1 11,984 2 645,54 31 704,15

48 420,30

103 ФСБЦ-04.3.02.13-0105 т 9,6 1 9,6 5 914,25 1,94 11 473,65 110 147,04

110 147,04

104 ГЭСН07-01-001-03 100 шт 0,08 1 0,08

7 199,55

Пр/812-007.0-1 % 110 110 7 919,51

Пр/774-007.0 % 73 73 5 255,67

369 194,63 29 535,57

105 ФСБЦ-05.1.08.06-0037 м3 11,2 1 11,2 16 634,48 1,65 27 446,89 307 405,17

307 405,17

106 ГЭСН27-04-001-01 100 м3 0,3777 1 0,3777

5 593,15

Пр/812-021.0-1 % 147 147 8 221,93

Пр/774-021.0 % 134 134 7 494,82

96 460,84 36 433,26

107 ФСБЦ-02.3.01.05-0444 м3 41,547 1 41,547 1 300,40 54 027,72

113 672,48

108 ГЭСН33-05-005-01 100 шт 0,02 1 0,02

7 404,19

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород 
М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
Всего по позиции

Всего по позиции

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), сухие, длина 2-6,5 м, 
ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
Всего по позиции

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 
м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
Всего по позиции

устройство основания для укладки плит
Изготовление деревянных щитов разборно-переставной опалубки в 
построечных условиях, площадь щитов: свыше 2 м2

ФОТ

НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, 
металлических заготовок
СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, 
металлических заготовок

Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, 
фракция 16-31,5 мм
Всего по позиции

Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность 
заполнителя не более 3,5 мм, класс В15 (М200), F100
Всего по позиции

Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована 
до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т

Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части 
пескоцементной смесью, толщина слоя 18 см с уплотнением: 
виброкатками
ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Всего по позиции

устройство покрытий
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 
песка
ФОТ

НР Автомобильные дороги

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве
СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве
Всего по позиции

Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,8 м3, бетон В30, расход 
арматуры до 50 кг/м3

Сборка и установка железобетонных одностоечных опор: с кабельным 
вводом
ФОТ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 800, 
крупный
Всего по позиции

установка ж/б опор СВ-110-5
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Пр/812-027.0-1 % 103 103 7 626,32

Пр/774-027.0 % 60 60 4 442,51

1 353 026,50 27 060,53

109 ФСБЦ-05.1.02.07-0025 м3 0,9 1 0,9 22 438,55 1,37 30 740,81 27 666,73

27 666,73

110 ГЭСН01-02-057-02 100 м3 0,01 1 0,01

626,83

Пр/812-001.2-1 % 89 89 557,88

Пр/774-001.2 % 40 40 250,73

143 544,00 1 435,44

111 ГЭСН34-02-014-01 100 шт 0,01 1 0,01

84,94

Пр/812-028.0-1 % 98 98 83,24

Пр/774-028.0 % 58 58 49,27

28 753,00 287,53

112 ФСБЦ-18.2.04.08-0016 компл 1 1 1 15 756,56 1,29 20 325,96 20 325,96

20 325,96

992 578,98

26 732,17

54 715,04

14 106,65

897 025,12

1 084 267,96

1 067 289,94

23 304,68

54 394,90

13 961,35

887 762,92

48 454,21

39 411,88

16 978,02

3 427,49

320,14

145,30

9 262,20

2 608,14

1 214,75

40 838,82

51 062,35

40 626,63

1 084 267,96

60,8847434

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Установка цельнолитых кабельных колодцев из полимерных 
материалов
ФОТ

НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Стойки железобетонные вибрированные ОРУ

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений 
с откосами, группа грунтов: 2
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Всего по позиции

Колодец полимерный цельнолитой для кабельной канализации, 
однокамерный, с ребрами жесткости, крышкой, резиновым 
уплотнительным кольцом, диаметр 880 мм, высота 750 мм

Всего по позиции

Итоги по разделу 6 Земляные работы. Подготовка площадки ЕПУ ОТБ ОТИ :

                    эксплуатация машин и механизмов

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                    оплата труда машинистов (Отм)

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 6 Земляные работы. Подготовка площадки ЕПУ ОТБ ОТИ
     справочно:

          Затраты труда рабочих
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
22,7610954

113 ГЭСН09-08-006-02 шт 2 1 2
2 354,19

Пр/812-009.0-1 % 93 93 2 189,40

Пр/774-009.0 % 62 62 1 459,60

4 342,01 8 684,02

114 ТЦ_07.2.03.00_54_540705838
8_24.07.2025_01_21.1

шт 1 1 1 1 011 500,00 1 011 500,00

1 011 500,00

115 ТЦ_07.2.03.00_54_540705838
8_24.07.2025_01_22.1

шт 1 1 1 1 109 250,00 1 109 250,00

1 109 250,00

116 ГЭСН20-06-018-03 компл 3 1 3

6 624,81

Пр/812-016.0-1 % 121 121 8 016,02

Пр/774-016.0 % 72 72 4 769,86

7 116,31 21 348,92

117
О

ТЦ_64.2.03.06_54_540595663
6_28.07.2025_01_23.3

шт 3 1 3 44 022,00 132 066,00

132 066,00

118
О

ТЦ_64.2.03.06_55_550620849
0_24.07.2025_01_24.2

шт 3 1 3 15 348,67 46 046,01

46 046,01

119
О

ТЦ_63.3.01.01_54_540705838
8_24.07.2025_01_28.1

шт 2 1 2 5 060,00 10 120,00

10 120,00

120 ГЭСНм08-02-152-07 100 шт 0,06 1 0,06
49,13

Пр/812-049.3-1 % 97 97 47,66

Пр/774-049.3 % 51 51 25,06

2 091,83 125,51

121 ТЦ_20.2.03.00_54_540705838
8_24.07.2025_01_16.1

шт 6 1 6 850,00 5 100,00

5 100,00

122 ГЭСНм08-02-395-01 т 0,00457 1 0,00457

127,42

Пр/812-049.3-1 % 97 97 123,60

Пр/774-049.3 % 51 51 64,98

74 115,97 338,71

123 ФСБЦ-20.2.07.06-0007 м 15 1 15 353,93 1,23 435,33 6 529,95

6 529,95

124 ТЦ_59.1.18.02_54_540705838
8_24.07.2025_01_25.1

шт 1 1 1 174 250,00 174 250,00

174 250,00

125 ГЭСН16-08-001-04 100 шт 0,01 1 0,01

1 179,54

Раздел 7. Оснащение ЕПУ ОТБ ОТИ
Установка бронекабин: на готовый фундамент
ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

          Затраты труда машинистов

Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа 
мощностью: до 5 кВт
ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)
Всего по позиции

Всего по позиции

Блок-модуль №1. Здание мобильное заводской готовности размерами 
3500 х 5500 мм, высота потолков 2,2м
Всего по позиции

Блок-модуль №2. Здание мобильное заводской готовности размера-ми 
3500 х 7100 мм, высота потолков 2,2м
Всего по позиции

Всего по позиции

Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг
ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y в комплекте  (блок 
внутренний Ballu BSO/in, блок внешний Ballu BSO/out).
Всего по позиции

Доработка кондиционера зимним комплектом Ballu «Снегирь».

Всего по позиции

Конвектор Ballu Enzo Electronic.

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 150х50 
мм
Всего по позиции

Всего по позиции

Консоль универсальная легкая, основание 150 мм.

Всего по позиции

Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, 
ширина лотка: до 200 мм
ФОТ

Туалетная кабина «Комфорт Люкс» с баком на 250 л, с рукомойни-ком, 
(отопление и освещение в комплекте). Вес 220 кг. Потребляемая 
мощность (max) 600 Вт. Длина 1295 мм, ширина 1275 мм, высота 2300 
мм
Всего по позиции

Средства противопожарной защиты
Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: 
на стене или в нише массой свыше 30 кг
ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Пр/812-016.0-1 % 121 121 1 427,24

Пр/774-016.0 % 72 72 849,27

349 182,00 3 491,82

126 ТЦ_18.3.02.02_54_540595663
6_28.07.2025_01_26.3

шт 1 1 1 60 775,00 60 775,00

60 775,00

127 ТЦ_20.2.06.00_54_540595663
6_28.07.2025_01_27.3

рул 4 1 4 807,50 3 230,00

3 230,00

2 385 651,24

9 512,96

2 473,49

822,13

2 372 842,66

2 392 529,76

9 343,81

2 456,58

814,73

2 361 203,25

11 632,66

7 078,73

12 094,17

169,15

16,91

7,40

11 639,41

171,26

90,04

188 232,01

10 335,09

11 803,92

7 168,77

2 592 855,94

2 364 105,00

188 232,01

17,75808

1,152625

5 658 025,59

199 473,85

94 720,43

55 891,51

5 307 939,80

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)
Всего по позиции

Щит пожарный комплектный ЩП-В (ЩПЗ-0.2) ПРЕСТИЖ (размеры 
1050х550х1770 мм, вес 130 кг).
Всего по позиции

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

Кронштейн для огнетушителя ОП-4/ОУ-3, для огнетушителей диа-
метром до 160мм, красный без зажима ОГН-КРОН05.
Всего по позиции

Итоги по разделу 7 Оснащение ЕПУ ОТБ ОТИ :
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

     Оборудование

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 7 Оснащение ЕПУ ОТБ ОТИ

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

     справочно:

          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          Оборудование, отсутствующее в ФРСН

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
5 434 013,80

5 386 436,48

126 888,28

87 421,81

43 028,96

4 812 083,19

187 195,51

129 818,73

47 577,32

6 822,83

1 258,72

730,86

30 682,44

5 514,20

2 568,27

664 392,26

65 762,74

6 039,90

12 131,69

465 174,17

75 557,60

39 726,16

192 448,68

255 365,36

268 267,31

172 113,16

6 290 854,74

3 501 286,00

192 448,68

426,907214

98,7052677

Составил:

Проверил:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    материалы

                    накладные расходы

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Монтажные работы

                    сметная прибыль

          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

Главный инженер проекта (А.С. Ласкавый)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

Начальник сметного отдела (О.Е. Шабанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете
     справочно:

          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          Оборудование, отсутствующее в ФРСН
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Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 994,54 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 32,46 тыс.руб.
монтажных работ 133,05 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 0,32 тыс.руб.
оборудования 861,49 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 65,24 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 0,56 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 23.04.2025 № 54-НПА
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 
11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 
№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 
№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 
от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 
№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

(наименование стройки)

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ КАРАСУК НА 187 КМ А/Д "НОВОСИБИРСК - КОЧКИ - ПАВЛОДАР (В ПРЕД. РФ)" В КОЧКОВСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-02
Система связи и оповещения (ССО)

Наименование субъекта Российской Федерации 54. Новосибирская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Новосибирская область (3 зона)

ОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 (наименование работ и затрат)

Сводная ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

III квартал 2025 года
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 
базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 

текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 
цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНм10-02-016-07 шт 1 1 1

7 418,41

Пр/812-051.1-1 % 90 90 6 676,57

Пр/774-051.1 % 46 46 3 412,47

18 690,75 18 690,75

2
О

ТЦ_89.1.61.02_54_540705838
8_24.07.2025_01_29.1

шт 1 1 1 354 200,00 354 200,00

354 200,00

3 ТЦ_20.2.06.00_54_540705838
8_24.07.2025_01_30.1

шт 1 1 1 29 750,00 29 750,00

29 750,00

4 ГЭСНм10-04-101-09 шт 6 1 6

14 171,40

Пр/812-051.2-1 % 95 95 13 462,83

Пр/774-051.2 % 53 53 7 510,84

6 167,52 37 005,11

5
О

ТЦ_89.1.61.03_54_540595663
6_28.07.2025_01_31.3

шт 6 1 6 7 758,67 46 552,02

46 552,02

6 ГЭСНм10-04-101-08 шт 1 1 1

1 889,52

Пр/812-051.2-1 % 95 95 1 795,04

Пр/774-051.2 % 53 53 1 001,45

4 986,57 4 986,57

7
О

ТЦ_89.1.61.03_55_550620849
0_24.07.2025_01_32.2

шт 1 1 1 7 547,83 7 547,83

7 547,83

8 ТЦ_20.2.06.00_54_540595663
6_28.07.2025_01_33.3

шт 3 1 3 2 295,00 6 885,00

6 885,00

9 ГЭСНм10-10-007-03 10 шт 0,2 1 0,2
1 637,86

Пр/812-051.1-1 % 90 90 1 474,07

Пр/774-051.1 % 46 46 753,42

19 500,40 3 900,08

10
О

ТЦ_89.1.61.03_54_540595663
6_28.07.2025_01_34.3

шт 2 1 2 44 696,67 89 393,34

89 393,34

11 ГЭСНм10-04-064-01 шт 2 1 2
2 666,22

Пр/812-051.2-1 % 95 95 2 532,91

Пр/774-051.2 % 53 53 1 413,10

3 368,62 6 737,23

12
О

ТЦ_89.1.61.02_54_540595663
6_28.07.2025_01_35.3

шт 2 1 2 76 279,50 152 559,00

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Усилительно-коммутационный блок DR 1347 исп.2
(ФКЕС 423125.113)
Всего по позиции

Монтажный комплект DR-2103 для крепления DR1347 на опоре

3

Раздел 1. Система связи и оповещения (ССО)
Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Громкоговоритель рупорный Гр-25.02 МЕТА, максимальная мощность 
25Вт.
Всего по позиции

Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, 
мощность до 10 Вт
ФОТ

Всего по позиции

Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, 
мощность свыше 10 Вт
ФОТ

НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

КГР Кронштейн крепления громкоговорителя ГР на мачту (Комплект:  
кронштейн КГР - 1 шт., хомут – 1 шт, , болт 12*40*40 мм – 2 шт, шайба 12 
– 4 шт, гайка М12 – 2 шт, к-т метизов М6)
Всего по позиции

Монтаж блока вызова
ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

Всего по позиции

Громкоговоритель рупорный ГР-10.02 МЕТА исп. IP, максимальная 
мощность 10 Вт
Всего по позиции

ФОТ

НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

Всего по позиции

Пульт микрофонный МЕТА 8554 на 8 зон оповещения.

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Устройство переговорное МЕТА 7558 исп. У

Всего по позиции

Громкоговоритель настольный
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
152 559,00

13
О

ТЦ_89.1.61.03_54_540595663
6_28.07.2025_01_36.3

шт 1 1 1 210 833,33 210 833,33

210 833,33

14 ГЭСНм10-01-051-15 10 концов 
кабеля

1,2 1 1,2

3 062,33

Пр/812-051.1-1 % 90 90 2 756,10

Пр/774-051.1 % 46 46 1 408,67

6 093,43 7 312,12

15
О

ТЦ_89.1.61.01_54_540705838
8_24.07.2025_01_37.1

шт 12 1 12 33,73 404,76

404,76

16 ГЭСНм08-02-398-01 100 м 0,81 1 0,81
417,61

Пр/812-049.3-1 % 97 97 405,08

Пр/774-049.3 % 51 51 212,98

1 433,74 1 161,33

17 ТЦ_59.1.25.03_54_540705838
8_24.07.2025_01_38.1

м 82,62 1 82,62 85,00 7 022,70

7 022,70

18 ГЭСНм08-02-409-09 100 м 0,06 1 0,06

435,92

Пр/812-049.3-1 % 97 97 422,84

Пр/774-049.3 % 51 51 222,32

18 345,00 1 100,70

19 ФСБЦ-24.3.03.05-0011 м 6 1 6 10,74 1,29 13,85 83,10

83,10

20 ГЭСНм08-02-412-01 100 м 0,06 1 0,06

132,49

Пр/812-049.3-1 % 97 97 128,52

Пр/774-049.3 % 51 51 67,57

5 722,83 343,37

21 ГЭСНм08-02-398-01 100 м 1,83 1 1,83
943,52

Пр/812-049.3-1 % 97 97 915,21

Пр/774-049.3 % 51 51 481,20

1 433,80 2 623,85

22 ФСБЦ-21.2.02.04-0001 1000 м 0,19278 1 0,19278 23 936,31 1,18 28 244,85 5 445,04

5 445,04

85 993,76

32 455,09

995,42

320,19

52 223,06

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Коннектор RJ-45 CAT5E не экранированный RN5RJ45U DKC

Всего по позиции

ПО АРМ «МЕТА-Сеть» под операционную ОС Linux.

Всего по позиции

прокладка кабелей
Разделка и включение концов кабеля и провода пистолетом, емкость 
кабеля: 5х2

Всего по позиции

Кабель Standard UTP категории 5e 4x2xAWG24 Cu PE Out для наружной 
прокладки
Всего по позиции

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по 
установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, 
основанию пола
ФОТ

Всего по позиции

Провод в лотках, сечением: до 6 мм2
ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 2,5 мм2

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, 
номинальный внутренний диаметр 16 мм
Всего по позиции

Провод телефонный ПРППМ 2х1,2

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Система связи и оповещения (ССО) :
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Провод в лотках, сечением: до 6 мм2
ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
133 046,95

32 455,09

995,42

320,19

52 223,06

30 569,17

16 484,02

861 490,28

32 775,28

30 569,17

16 484,02

994 537,23

43 657,70

861 490,28

65,2446

0,556

85 993,76

32 455,09

995,42

320,19

52 223,06

133 046,95

32 455,09

995,42

320,19

52 223,06

30 569,17

16 484,02

861 490,28

32 775,28

30 569,17

16 484,02

994 537,23

43 657,70

861 490,28

65,2446

0,556

Составил:

Проверил:

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

     Монтажные работы

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 1 Система связи и оповещения (ССО)
     справочно:

          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          Оборудование, отсутствующее в ФРСН

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

Главный инженер проекта (А.С. Ласкавый)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

Начальник сметного отдела (О.Е. Шабанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете
     справочно:

          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          Оборудование, отсутствующее в ФРСН
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Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 426,04 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 27,51 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 35,46 тыс.руб.
монтажных работ 393,47 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 3,40 тыс.руб.
оборудования 5,06 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 73,53 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 5,98 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 23.04.2025 № 54-НПА
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 
11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 
№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 
№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 
от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 
№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

(наименование стройки)

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ КАРАСУК НА 187 КМ А/Д "НОВОСИБИРСК - КОЧКИ - ПАВЛОДАР (В ПРЕД. РФ)" В КОЧКОВСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-03
Система охранного освещения (СОО)

Наименование субъекта Российской Федерации 54. Новосибирская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Новосибирская область (3 зона)

ОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 (наименование работ и затрат)

Сводная ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

III квартал 2025 года
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 
базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 

текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 
цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН33-04-014-02 шт 6 1 6
8 307,25

Пр/812-027.0-1 % 103 103 8 556,47

Пр/774-027.0 % 60 60 4 984,35

4 585,09 27 510,54

2 ФСБЦ-20.3.03.07-0110 шт 6 1 6 6 884,02 1,06 7 297,06 43 782,36

43 782,36

3 ФСБЦ-07.2.02.02-0062 шт 4 1 4 5 797,72 0,99 5 739,74 22 958,96

22 958,96

4 ТЦ_07.2.02.02_54_540595663
6_28.07.2025_01_39.3

шт 2 1 2 3 570,00 7 140,00

7 140,00

5 ГЭСНм10-01-039-06 шт 2 1 2
1 777,48

Пр/812-051.1-1 % 90 90 1 599,73

Пр/774-051.1 % 46 46 817,64

2 115,20 4 230,40

6
О

ТЦ_89.1.62.01_54_540595663
6_28.07.2025_01_40.3

шт 2 1 2 2 530,00 5 060,00

5 060,00

7 ГЭСНм08-03-609-04 100 шт 0,1 1 0,1

1 179,62

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 144,23

Пр/774-049.3 % 51 51 601,61

30 319,30 3 031,93

8 ТЦ_20.3.04.04_54_540595663
6_28.07.2025_01_41.3

шт 10 1 10 19 125,00 191 250,00

191 250,00

9 ТЦ_20.3.04.04_54_540595663
6_28.07.2025_01_42.3

шт 2 1 2 1 020,00 2 040,00

2 040,00

10 ГЭСНм08-02-364-01 шт 2 1 2
933,26

Пр/812-049.3-1 % 97 97 905,26

Пр/774-049.3 % 51 51 475,96

1 246,60 2 493,20

11 ТЦ_20.3.04.04_55_550620849
0_24.07.2025_01_43.2

шт 2 1 2 5 525,00 11 050,00

11 050,00

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, 
IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с 
порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 
12500-13900 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 80 Вт

Всего по позиции

Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и 
подвесных светильников, высота 1000 мм, вылет 1000 мм, диаметр 
кронштейна 48 мм, диаметр обечайки 270 мм

3

Раздел 1. Система охранного освещения (СОО)
Установка светильников: с лампами люминесцентными
ФОТ

НР Линии электропередачи

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Фотореле ФР-10, 220 В, 10 А со встроенным датчиком

Всего по позиции

Всего по позиции

Кронштейн КНО-1 D=48мм L=350мм IEK для крепления светильника на 
железобетонную опору квадратного сечения.
Всего по позиции

Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
ФОТ

Прожектор светодиодный ФОСФОР-75/60  для охранного освещения 
периметров объектов, 75 Вт, угол свечения 60 градусов

Всего по позиции

ФОСФОР-КМЧ1 Комплект монтажных частей для установки 
прожекторов Forteza
Всего по позиции

Кронштейн "Переход" на: опоре

Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с 
креплением на: бетонное основание (стена, потолок)

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Всего по позиции

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Стойка Фосфор С50 для крепления светодиодных светильников 
освещения периметра серии «ФОСФОР-С» на ограждение
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
12 ГЭСНм08-02-409-09 100 м 0,52 1 0,52

3 777,95

Пр/812-049.3-1 % 97 97 3 664,61

Пр/774-049.3 % 51 51 1 926,75

18 344,87 9 539,33

13 ФСБЦ-24.3.03.05-0011 м 52 1 52 10,74 1,29 13,85 720,20

720,20

14 ГЭСНм08-02-411-01 100 м 0,2 1 0,2
2 758,14

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 675,40

Пр/774-049.3 % 51 51 1 406,65

40 828,85 8 165,77

15 ТЦ_21.2.03.04_54_540705838
8_24.07.2025_01_44.1

м 20 1 20 108,80 2 176,00

2 176,00

16 ГЭСНм08-02-412-03 100 м 1,12 1 1,12

3 485,57

Пр/812-049.3-1 % 97 97 3 381,00

Пр/774-049.3 % 51 51 1 777,64

8 235,50 9 223,76

17 ГЭСНм08-02-147-10 100 м 2,23 1 2,23

15 882,42

Пр/812-049.3-1 % 97 97 15 405,95

Пр/774-049.3 % 51 51 8 100,03

18 854,62 42 045,81

18 ФСБЦ-21.1.06.09-0152 1000 м 0,3417 1 0,3417 72 551,44 1,28 92 865,84 31 732,26

31 732,26

19 ГЭСНм10-08-019-01 шт 3 1 3
761,78

Пр/812-051.1-1 % 90 90 685,60

Пр/774-051.1 % 46 46 350,42

607,19 1 821,58

20 ФСБЦ-20.5.02.03-0003 шт 3 1 3 18,09 1,23 22,25 66,75

66,75

362 519,55

35 461,97

7 140,61

3 401,50

316 515,47

27 510,54

5 561,71

5 558,14

2 745,54

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по 
установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, 
основанию пола
ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Металлорукав Р3-ЦПнг-LS Fortisflex из оцинкованной стали в пвх 
изоляции негорючий с протяжкой, номинальный диаметр 18 мм.

Всего по позиции

Всего по позиции

Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, 
номинальный внутренний диаметр 16 мм
Всего по позиции

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
ФОТ

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 
креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 16 мм2
ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р)

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Система охранного освещения (СОО) :

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660

Всего по позиции

Коробка ответвительная на стене
ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               оплата труда машинистов (Отм)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
104,33

8 556,47

4 984,35

393 468,31

29 900,26

1 582,47

655,96

316 411,14

29 461,78

15 456,70

5 060,00

38 863,47

38 018,25

20 441,05

426 038,85

213 656,00

5 060,00

73,5312

5,9802

362 519,55

35 461,97

7 140,61

3 401,50

316 515,47

27 510,54

5 561,71

5 558,14

2 745,54

104,33

8 556,47

4 984,35

393 468,31

29 900,26

1 582,47

655,96

316 411,14

29 461,78

15 456,70

5 060,00

38 863,47

38 018,25

20 441,05

426 038,85

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 1 Система охранного освещения (СОО)
     справочно:

          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          Оборудование, отсутствующее в ФРСН

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

     Оборудование

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     справочно:
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
213 656,00

5 060,00

73,5312

5,9802

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник сметного отдела (О.Е. Шабанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта (А.С. Ласкавый)

          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          Оборудование, отсутствующее в ФРСН

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов
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Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 1 503,88 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 70,67 тыс.руб.
монтажных работ 287,41 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 2,33 тыс.руб.
оборудования 1 216,47 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 140,40 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 4,20 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 23.04.2025 № 54-НПА
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 
11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 
№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 
№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 
от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 
№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

(наименование стройки)

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ КАРАСУК НА 187 КМ А/Д "НОВОСИБИРСК - КОЧКИ - ПАВЛОДАР (В ПРЕД. РФ)" В КОЧКОВСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-04
Система охранной сигнализации (СОС)

Наименование субъекта Российской Федерации 54. Новосибирская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Новосибирская область (3 зона)

ОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 (наименование работ и затрат)

Сводная ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

III квартал 2025 года
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 
базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 

текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 
цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНм10-10-006-01 шт 5 1 5

6 300,32

Пр/812-051.1-1 % 90 90 5 670,29

Пр/774-051.1 % 46 46 2 898,15

3 003,46 15 017,28

2
О

ТЦ_63.4.00.00_54_540705838
8_24.07.2025_01_45.1

шт 5 1 5 67 466,67 337 333,35

337 333,35

3
О

ТЦ_63.4.00.00_54_540705838
8_24.07.2025_01_47.1

шт 5 1 5 1 433,67 7 168,35

7 168,35

4 ГЭСНм10-08-001-13 шт 2 1 2
1 272,62

Пр/812-051.1-1 % 90 90 1 145,36

Пр/774-051.1 % 46 46 585,41

1 566,44 3 132,88

5
О

ТЦ_89.1.61.02_54_540705838
8_24.07.2025_01_46.1

шт 2 1 2 7 758,67 15 517,34

15 517,34

6 ГЭСНм10-08-002-06 шт 16 1 16
2 802,13

Пр/812-051.1-1 % 90 90 2 521,92

Пр/774-051.1 % 46 46 1 288,98

447,93 7 166,82

7 ТЦ_07.2.02.02_54_540595663
6_28.07.2025_01_48.3

шт 8 1 8 1 020,00 8 160,00

8 160,00

8 ТЦ_07.2.02.02_54_540595663
6_28.07.2025_01_49.3

шт 8 1 8 1 062,50 8 500,00

8 500,00

9 ГЭСНм10-08-003-05 шт 8 1 8

23 057,51

Пр/812-051.1-1 % 90 90 20 751,76

Пр/774-051.1 % 46 46 10 606,45

6 911,72 55 293,78

10
О

ТЦ_61.2.01.07_54_540595663
6_28.07.2025_01_50.3

шт 8 1 8 7 590,00 60 720,00

60 720,00

11 ГЭСНм10-08-002-04 шт 3 1 3

1 260,96

Пр/812-051.1-1 % 90 90 1 134,86

Пр/774-051.1 % 46 46 580,04

1 022,72 3 068,15

12
О

ТЦ_61.2.01.06_54_540595663
6_28.07.2025_01_51.3

шт 3 1 3 716,83 2 150,49

3

Раздел 1. Система охранной сигнализации и контроля и управления доступом (СОС)
Система управления доступом с автоматическим запирающим 
устройством
ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

Всего по позиции

Устройства промежуточные на количество лучей: 1
ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Прибор управления доступом и охранной сигнализации сетевой 
"Борей" ТУ 4372-141-80484710-2023,код исполнения У.041 (IP64, -
50°С...+50°С).
Всего по позиции

Модуль источника питания МИП-24 исп.100 (МИП-24-1/П10) Крепление 
на DIN-рейку U-вх.187…264 В, U-вых.27±2% В, I-max.1.

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Кронштейн для трубы квадратного сечения 80х80 КТ-2748.

Всего по позиции

Всего по позиции

Адресный расширитель АМ-06 в исполнении 3.

Всего по позиции

Конструкция для установки извещателя
ФОТ

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Извещатель пассивный оптико-электронный инфракрасный ИД-12Е-1, 
форма зоны обнаружения - веерная, -40...+50С
Всего по позиции

Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на 
открывание окон, дверей

Кронштейн выносной, величина выноса 360 мм КТ-949.

Всего по позиции

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический 
в одноблочном исполнении
ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-55.
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
2 150,49

13 ГЭСНм08-03-593-10 100 шт 0,01 1 0,01
407,18

Пр/812-049.3-1 % 97 97 394,96

Пр/774-049.3 % 51 51 207,66

104 327,00 1 043,27

14
О

ТЦ_61.2.04.07_54_540595663
6_28.07.2025_01_52.3

шт 1 1 1 843,33 843,33

843,33

15 ГЭСНм08-03-573-04 шт 8 1 8

9 815,87

Пр/812-049.3-1 % 97 97 9 521,39

Пр/774-049.3 % 51 51 5 006,09

3 356,71 26 853,70

16 ТЦ_59.1.20.04_54_540595663
6_28.07.2025_01_53.3

шт 8 1 8 3 187,50 25 500,00

25 500,00

17
О

ТЦ_89.1.61.01_54_540705838
8_24.07.2025_01_54.1

шт 9 1 9 80 116,67 721 050,03

721 050,03

18 ТЦ_20.2.05.04_54_540705838
8_24.07.2025_01_55.1

шт 50 1 50 44,20 2 210,00

2 210,00

19
О

ТЦ_62.2.00.00_54_540705838
8_24.07.2025_01_56.1

шт 5 1 5 14 336,67 71 683,35

71 683,35

20 ГЭСНм08-02-409-09 100 м 0,02 1 0,02

145,31

Пр/812-049.3-1 % 97 97 140,95

Пр/774-049.3 % 51 51 74,11

18 345,50 366,91

21 ТЦ_20.2.05.04_54_540705838
8_24.07.2025_01_57.1

шт 5 1 5 442,00 2 210,00

2 210,00

22 ГЭСНм08-02-412-01 100 м 0,02 1 0,02

44,16

Пр/812-049.3-1 % 97 97 42,84

Пр/774-049.3 % 51 51 22,52

5 722,50 114,45

23 ГЭСНм10-08-019-01 шт 6 1 6
1 523,55

Пр/812-051.1-1 % 90 90 1 371,20

Пр/774-051.1 % 46 46 700,83

607,19 3 643,14

24 ФСБЦ-20.5.02.03-0003 шт 6 1 6 18,09 1,23 22,25 133,50

133,50

Всего по позиции

Световые настенные указатели
ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Корпус металлический ЩМП-3.2.1-0 (300х210х150мм) У2 IP54 IEK.

Всего по позиции

Всего по позиции

Оповещатель световой Маяк КСС.

Всего по позиции

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 
600х600х350 мм
ФОТ

Всего по позиции

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по 
установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, 
основанию пола
ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Контроллер-считыватель  BioSmart 4-E-EM-T-L биометрический, 
накладной, с подогревом для двухфакторной идентификации (карта + 
палец).
Всего по позиции

Бесконтактная пластиковая карта для СКУД RFID-карта ЕМ-Marine

Всего по позиции

Влагозащищенный холодостойкий электромагнитный замок ALM-350FB 
с усилием удержания 350 кгс для накладного монтажа на двери, 
открывающиеся наружу со встроенным магнитоконтактным датчиком 
положения двери (герконом) с присоединенным специ-альным 
атмосферостойким кабелем (от - 50 до +50˚С), IP67, клима-тическое 
исполнение УХЛ1.

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Коробка ответвительная на стене
ФОТ

Всего по позиции

Кабель-канал гибкий для дверных кабелей для перехода на дверь KL-6-
ПВХ (для предохранения проводов от механических повреждений).

Всего по позиции

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 2,5 мм2
ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р)

Всего по позиции
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25 ГЭСНм11-06-002-01 100 м 0,025 1 0,025

133,27

Пр/812-053.0-1 % 90 90 119,94

Пр/774-053.0 % 46 46 61,30

12 789,60 319,74

26 ТЦ_21.2.02.00_54_540595663
6_28.07.2025_01_58.3

шт 5 1 5 229,50 1 147,50

1 147,50

27 ГЭСНм08-02-409-09 100 м 0,3 1 0,3

2 179,59

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 114,20

Пр/774-049.3 % 51 51 1 111,59

18 344,90 5 503,47

28 ФСБЦ-24.3.03.05-0023 м 30,6 1 30,6 26,13 1,29 33,71 1 031,53

1 031,53

29 ГЭСНм08-02-147-10 100 м 0,28 1 0,28

1 994,20

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 934,37

Пр/774-049.3 % 51 51 1 017,04

18 854,50 5 279,26

30 ТЦ_21.1.04.01_54_540595663
6_28.07.2025_01_59.3

м 28,56 1 28,56 85,00 2 427,60

2 427,60

31 ГЭСНм10-01-051-15 10 концов 
кабеля

0,8 1 0,8

2 041,55

Пр/812-051.1-1 % 90 90 1 837,40

Пр/774-051.1 % 46 46 939,11

6 093,43 4 874,74

32 ГЭСНм08-02-147-01 100 м 1,2 1 1,2

5 728,92

Пр/812-049.3-1 % 97 97 5 557,05

Пр/774-049.3 % 51 51 2 921,75

12 911,10 15 493,32

33 ТЦ_21.1.08.01_54_540705838
8_24.07.2025_01_61.1

м 122,4 1 122,4 68,00 8 323,20

8 323,20

34 ГЭСНм08-02-147-01 100 м 2,1 1 2,1

10 025,61

Пр/812-049.3-1 % 97 97 9 724,84

Пр/774-049.3 % 51 51 5 113,06

12 911,11 27 113,33

35 ТЦ_21.1.08.01_54_540705838
8_24.07.2025_01_62.1

м 214,2 1 214,2 157,25 33 682,95

Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Всего по позиции

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые без протяжки, 
номинальный внутренний диаметр 25 мм
Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 
креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Шнур коммутационный  неэкранированный, категория  5e, длина 0,5 м  
PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e.
Всего по позиции

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по 
установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, 
основанию пола
ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Разделка и включение концов кабеля и провода пистолетом, емкость 
кабеля: 5х2
ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель (провод) экранированный типа «витая пара», кат. 5е для 
наружной прокладки, ParLan F/UTP Cat5e PVC/PE 4х2х0,52.

Всего по позиции

Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-LS 2х2х1,  не распро-
страняющий горение при групповой прокладке (класс пожарной 
опасности А) LS – пониженное дымо- и газовыделение (Low Smoke).

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 
креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг

ФОТ

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 
креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель симметричный для структурированных кабельных систем 
КВПнг(А)-LS-5e 4x2x0,52, категории 5e, не распространяющий го-рение 
при групповой прокладке (класс пожарной опасности А) LS – 
пониженное дымо- и газовыделение (Low Smoke).
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33 682,95

36 ГЭСНм08-02-412-02 100 м 0,3 1 0,3

798,03

Пр/812-049.3-1 % 97 97 774,09

Пр/774-049.3 % 51 51 407,00

6 912,23 2 073,67

37 ТЦ_21.1.08.01_54_540705838
8_24.07.2025_01_62.1

м 30,6 1 30,6 157,25 4 811,85

4 811,85

38 ГЭСНм08-02-147-01 100 м 0,48 1 0,48

2 291,57

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 222,82

Пр/774-049.3 % 51 51 1 168,70

12 911,13 6 197,34

39 ТЦ_21.1.08.01_54_540705838
8_24.07.2025_01_63.1

м 48,96 1 48,96 40,80 1 997,57

1 997,57

40 ГЭСНм08-02-147-01 100 м 0,19 1 0,19

907,07

Пр/812-049.3-1 % 97 97 879,86

Пр/774-049.3 % 51 51 462,61

12 911,11 2 453,11

41 ТЦ_21.1.08.01_54_540595663
6_28.07.2025_01_64.3

м 19,38 1 19,38 34,00 658,92

658,92

42 ГЭСНм11-06-002-01 100 м 0,05 1 0,05

266,54

Пр/812-053.0-1 % 90 90 239,89

Пр/774-053.0 % 46 46 122,61

12 789,80 639,49

43 ФСБЦ-21.2.03.08-0012 1000 м 0,005 1 0,005 15 303,06 1,32 20 200,04 101,00

101,00

44 ТЦ_59.1.22.01_54_540705838
8_24.07.2025_01_60.1

уп 1 1 1 867,00 867,00

867,00

184 015,47

70 666,30

4 359,97

2 329,66

106 659,54

287 410,47

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 6 мм2
ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Всего по позиции

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-LS 1х2х1,0 , не 
распространяющий горение при групповой прокладке (класс пожарной 
опасности А) LS – пониженное дымо- и газовыделение (Low Smoke).

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 
креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Кабель симметричный для структурированных кабельных систем 
КВПнг(А)-LS-5e 4x2x0,52, категории 5e, не распространяющий го-рение 
при групповой прокладке (класс пожарной опасности А) LS – 
пониженное дымо- и газовыделение (Low Smoke).

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 
креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-LS 1х2х0,5 , не распро-
страняющий горение при групповой прокладке (класс пожарной 
опасности А) LS – пониженное дымо- и газовыделение (Low Smoke).

Итоги по разделу 1 Система охранной сигнализации и контроля и управления доступом (СОС) :
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Всего по позиции

Шнур ШВВП 2х0,75-380

Всего по позиции

Коннектор под витую пару разъем RJ45 8p8c , cat.5е (1 упак. 100 шт).

Всего по позиции

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы
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70 666,30

4 359,97

2 329,66

106 659,54

68 099,99

35 295,01

1 216 466,24

72 995,96

68 099,99

35 295,01

1 503 876,71

100 496,59

1 216 466,24

140,39565

4,1964

184 015,47

70 666,30

4 359,97

2 329,66

106 659,54

287 410,47

70 666,30

4 359,97

2 329,66

106 659,54

68 099,99

35 295,01

1 216 466,24

72 995,96

68 099,99

35 295,01

1 503 876,71

100 496,59

1 216 466,24

140,39565

4,1964

Составил:

Проверил:

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

          в том числе:

               оплата труда

     справочно:

          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          Оборудование, отсутствующее в ФРСН

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

     Оборудование

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 1 Система охранной сигнализации и контроля и управления доступом (СОС)

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

     Оборудование

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник сметного отдела (О.Е. Шабанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта (А.С. Ласкавый)

     справочно:

          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          Оборудование, отсутствующее в ФРСН

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов
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Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 22 215,30 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,36 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 304,53 тыс.руб.
монтажных работ 1 064,69 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 10,97 тыс.руб.
оборудования 21 150,25 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 514,37 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 19,18 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 23.04.2025 № 54-НПА
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 
11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 
№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 
№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 
от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 
№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

(наименование стройки)

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ КАРАСУК НА 187 КМ А/Д "НОВОСИБИРСК - КОЧКИ - ПАВЛОДАР (В ПРЕД. РФ)" В КОЧКОВСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-05
Система телевизионного наблюдения (СТН)

Наименование субъекта Российской Федерации 54. Новосибирская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Новосибирская область (3 зона)

ОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 (наименование работ и затрат)

Сводная ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

III квартал 2025 года
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 
базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 

текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 
цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНм11-04-001-02 шт 1 1 1

1 561,18

Пр/812-053.0-1 % 90 90 1 405,06

Пр/774-053.0 % 46 46 718,14

3 853,62 3 853,62

2
О

ТЦ_89.1.61.01_54_540705838
8_24.07.2025_01_65.1

шт 1 1 1 37 781,33 37 781,33

37 781,33

3 ГЭСНм10-06-037-13 100 шт 0,03 1 0,03

85,03

Пр/812-051.1-1 % 90 90 76,53

Пр/774-051.1 % 46 46 39,11

6 779,33 203,38

4
О

ТЦ_89.1.77.03_54_540705838
8_24.07.2025_01_66.1

шт 3 1 3 1 012,00 3 036,00

3 036,00

5 ГЭСНм08-03-573-01 шт 2 1 2

2 939,27

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 851,09

Пр/774-049.3 % 51 51 1 499,03

4 438,18 8 876,36

6
О

ТЦ_89.1.61.01_54_540705838
8_24.07.2025_01_67.1

шт 2 1 2 438 533,33 877 066,66

877 066,66

7
О

ТЦ_89.1.62.04_54_540705838
8_24.07.2025_01_68.1

шт 2 1 2 2 698,67 5 397,34

5 397,34

8 ТЦ_01.7.04.04_54_540705838
8_24.07.2025_01_69.1

шт 2 1 2 10 455,00 20 910,00

20 910,00

9 ГЭСНм10-04-087-14 устройство 1 1 1

3 779,04

Пр/812-051.2-1 % 95 95 3 590,09

Пр/774-051.2 % 53 53 2 002,89

9 519,12 9 519,12

3

Раздел 1. Система телевизионного наблюдения (СТН)
Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: свыше 0,25 
до 0,5 м2
ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Органайзер кабельный горизонтальный 19” 1U 6 колец ГКО-1-6 ЦМО

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Всего по позиции

Стойка монтажная телекоммуникационная 19” 42U, Ш600хГ800, 
двухрамная, с крышей, серая, с заземляющими элементами и 
проводами заземления
Всего по позиции

Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения 
проводов)

Всего по позиции

Шкаф телекоммуникационный всепогодный  напольный  
укомплектованный 18U (Ш700 × Г600), IP55, с системой мониторинга, с 
обо-гревом и вентиляцией (Габаритные размеры по крыше не более 
В1040 × Ш745 × Г645 мм) ШТВ-1-18.7.6-43АА-Т1-МС1.

Всего по позиции

Комплект юнитовых направляющих (2 шт) для шкафов серии ШТВ-1/2 
высотой 18U
Всего по позиции

Всего по позиции

Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина 
по фронту: до 700х600 мм
ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

Всего по позиции

Замок антивандальный дополнительный для напольных шкафов 
серии ШТВ.
Всего по позиции

Устройство цифровой регистрации

ФОТ

НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
10
О

ТЦ_89.1.61.03_54_540705838
8_24.07.2025_01_70.1

шт 1 1 1 5 276 568,00 5 276 568,00

5 276 568,00

11 ГЭСНм10-04-087-14 устройство 1 1 1

3 779,04

Пр/812-051.2-1 % 95 95 3 590,09

Пр/774-051.2 % 53 53 2 002,89

9 519,12 9 519,12

12
О

ТЦ_89.1.77.03_54_540705838
8_24.07.2025_01_71.1

шт 1 1 1 3 670 524,00 3 670 524,00

3 670 524,00

13 ГЭСНм10-04-087-14 устройство 1 1 1

3 779,04

Пр/812-051.2-1 % 95 95 3 590,09

Пр/774-051.2 % 53 53 2 002,89

9 519,12 9 519,12

14
О

ТЦ_89.1.77.03_54_540705838
8_24.07.2025_01_72.1

шт 1 1 1 6 021 400,00 6 021 400,00

6 021 400,00

15 ГЭСНм11-04-002-01 шт 4 1 4
2 151,04

Пр/812-053.0-1 % 90 90 1 935,94

Пр/774-053.0 % 46 46 989,48

1 388,19 5 552,76

IP-видеосервер «ДеВизор®» с предустановленным ПО ИСБ 
"НЕЙРОСС". КМУР.463437.137 ТУ. 48Tb
Сервер: DEPO Storm (реестр Минпромторга), системный блок rack-
mount 2U, БП с горячим резервированием 1300W, CPU Intel Xeon Silver 
4410T, 32Gb RAM, 480Gb SSD (RAID1), 48Tb HDD (RAID5), аппаратный 
рейд-контроллер Broadcom MegaRIAD 9560-8i, 2хGigabit Ethernet, 
возможность горячей замены вентиляторов, ОС AstraLinux  (вариант 
лицензирования "Воронеж"), клавиатура, мышь, комплект для монтажа 
в стойку, гарантия и дополнитель-ный сервис: стандарт, 1 год.
Конфигурация для 31 каналов Onvif (28 каналов 2МПикс, 3 канала 
4МПикс), запись по каждому каналу 25/30FPS в круглосуточном режиме, 
архив не менее 30 суток. Прикладное ПО: НЕЙРОСС АРМ (1), НЕЙРОСС 
Видео: АРМ2 (1), НЕЙРОСС Видео: Джойстик/

Всего по позиции

Устройство цифровой регистрации

Всего по позиции

Устройство цифровой регистрации

ФОТ

НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

ФОТ

НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

Всего по позиции

Сервер ОТБ с предустановленным прикладным ПО ИСБ "НЕЙРОСС" 
(систем СС, СКД) (системный блок rack-mount 2U, БП с горячим 
резервированием, CPU Intel Xeon, 16Gb RAM, SSD 240Gb RAID1, HDD 
8000Gb RAID1, аппаратный рейд-контроллер, клавиатура, мышь; ОС 
AstraLinux  (вариант лицензирования "Смо-ленск", тип поддержки и 
обновлений 1 на 12мес.), СУБД Postgre SQL, БЕЗ МОНИТОРА) 
Прикладное ПО: НЕЙРОСС АРМ (1),
НЕЙРОСС Видео: АРМ2 (1), НЕЙРОСС Видео: Джойстик.

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Всего по позиции

Всего по позиции

ИСТА-КИПЕР-УВА-8/20 АФЕТ.463439.364-02. Программно-аппаратная 
платформа интеллектуальной системы телевизионного анализа для 
обработки 31 видеопотока с разрешением до 1920х1080. Произведена 
на основе серверной платформы DEPO Race (реестр Минпромторга), 
корпус Rack-mount, БВ 1200W, CPU Intel i7-11700, RAM 32Gb, SSD 512Gb 
RAID1, HDD 10Tb, аппарат-ный рейд-контроллер, 2xRTX A4000 16Gb, 
2xGigabit Ethernet, ком-плект для монтажа в стойку, клавиатура, мышь, 
гарантия 3год, ОС AstraLinux "Воронеж". В составе прикладные 
программные сред-ства, реализующие следующие правила 
(детекторы) видеоаналити-ки: 28 каналов (оставленного (исчезнувшего) 
предмета, движения в запрещенном направлении, заброса/выброса, 
стерильной зоны), 31 канал - нетипичного изменения в сцене.

Всего по позиции

Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
16
О

ТЦ_89.1.77.03_54_540705838
8_24.07.2025_01_73.1

шт 1 1 1 510 216,67 510 216,67

510 216,67

17
О

ТЦ_89.1.77.03_54_540705838
8_24.07.2025_01_74.1

шт 3 1 3 501 783,33 1 505 349,99

1 505 349,99

18
О

ТЦ_89.1.77.03_54_540705838
8_24.07.2025_01_75.1

шт 8 1 8 15 011,33 120 090,64

120 090,64

19 ГЭСНм10-10-001-01 10 шт 0,3 1 0,3
2 836,33

Пр/812-051.1-1 % 90 90 2 552,70

Пр/774-051.1 % 46 46 1 304,71

22 721,13 6 816,34

20
О

ТЦ_61.1.00.00_54_540705838
8_24.07.2025_01_76.1

шт 3 1 3 40 901,67 122 705,01

122 705,01

21 ТЦ_24.1.02.00_54_540705838
8_24.07.2025_01_77.1

шт 3 1 3 7 724,17 23 172,51

23 172,51

22 ГЭСНм10-10-001-02 10 шт 2,8 1 2,8
43 016,08

Пр/812-051.1-1 % 90 90 38 714,47

Пр/774-051.1 % 46 46 19 787,40

36 790,02 103 012,05

Автоматизированное рабочее место ОТБ с предустановленным ПО 
ИСБ "НЕЙРОСС". Системный блок MidiTower, CPU Intel Core i5-11400, 
RAM 32Gb, SSD 256Gb SATA III, GTX1660/6GB, Gigabit Ethernet, БП 450W, 
клавиатура, мышь; ОС AstraLinux  (вариант лицензирования 
"Воронеж", лицензия для рабочих станций, тип поддержки ир 
обновлений 1 на 12мес.), подключение до 2-х мониторов). Прикладное 
ПО: НЕЙРОСС АРМ (1), НЕЙРОСС Центр (1), НЕЙРОСС Доступ.

Всего по позиции

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Сетевая камера видеонаблюдения RVi-2NCD2479 (2.7-13.5) white 
(Купольная, Максимальное разрешение 2Мп; Тип матрицы 1/2.8” КМОП-
сенсор с прогрессивной разверткой; Тип объектива: Мото-
ризированный; Фокусное расстояние 2,7 -13,5мм ; Частота кадров  
30к/с; Дистанция освещения ИК 40 м; Встроенный микрофон Да;
Аудио вход/выход: 1/1; Тревожные входы/выходы: 1/1; Нагрева-
тельный элемент Нет; Электропитание по PoE PoE (802.3af); Класс 
защиты IP67; Противоударность IK10; Диапазон рабочих темпера-тур: -
50°С...+60°С; со встроенным трекингом объектов людей, ав-томобилей 
и 2-х колесных транспортных средств)

Автоматизированное рабочее место ОТБ с предустановленным ПО 
ИСБ "НЕЙРОСС". Системный блок MidiTower, CPU Intel Core i5-11400, 
RAM 32Gb, SSD 256Gb SATA III, GTX1660/6GB, Gigabit Ethernet, БП 450W, 
клавиатура, мышь; ОС AstraLinux  (вариант ли-цензирования 
"Воронеж", лицензия для рабочих станций, тип под-держки ир 
обновлений 1 на 12мес.), подключение до 2-х монито-ров). Прикладное 
ПО: НЕЙРОСС АРМ (1), НЕЙРОСС Видео: АРМ2 (1), НЕЙРОСС Видео: 
Джойстик.

Всего по позиции

Монитор Delta Computers 23.8" ОМ238I.FHD.SS.01.P2 черный IPS 5ms 
16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 75Hz VGA DP FHD 
3.95кг
Всего по позиции

Камеры видеонаблюдения: внутренняя

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Всего по позиции

Настенный кронштейн с монтажной коробкой RVi-2BWM-3 (Способ 
монтажа Настенный; Цвет корпуса Белый; Вес 980 г; Мак-симальная 
нагрузка 3 кг; Материал корпуса Металл; Класс защиты Нет; 
Габаритные размеры 252,5(Д)х125(Ш)х125(В)х(Ø))

Всего по позиции

Камеры видеонаблюдения: наружная
ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
23
О

ТЦ_61.1.00.00_54_540705838
8_24.07.2025_01_78.1

шт 3 1 3 71 683,33 215 049,99

215 049,99

24
О

ТЦ_61.1.00.00_54_540705838
8_24.07.2025_01_79.1

шт 3 1 3 78 008,33 234 024,99

234 024,99

25 ТЦ_24.1.02.00_54_540705838
8_24.07.2025_01_80.1

шт 3 1 3 7 650,00 22 950,00

22 950,00

26
О

ТЦ_61.1.00.00_54_540705838
8_24.07.2025_01_81.1

шт 22 1 22 35 420,00 779 240,00

779 240,00

27 ТЦ_24.1.02.00_54_540705838
8_24.07.2025_01_82.1

шт 25 1 25 2 938,55 73 463,75

73 463,75

28 ГЭСНм10-08-019-01 шт 25 1 25
6 348,13

Пр/812-051.1-1 % 90 90 5 713,32

Пр/774-051.1 % 46 46 2 920,14

607,19 15 179,71

29
О

ТЦ_89.1.61.02_54_540705838
8_24.07.2025_01_83.1

шт 3 1 3 21 083,33 63 249,99

63 249,99

30
О

ТЦ_89.1.61.02_54_540705838
8_24.07.2025_01_84.1

шт 22 1 22 4 216,67 92 766,74

92 766,74

31 ГЭСНм11-04-008-01 шт 4 1 4

1 873,90

Сетевая камера видеонаблюдения RVi-2NCT4489 (2.8-12) white  
(Цилиндрическая уличная, максимальное разрешение 4Мп; Элек-
тропитание по PoE (802.3af); Класс защиты IP67; Противоудар-ность 
IK10; Диапазон рабочих температур: -65°С...+60°С; Тип мат-рицы 1/1.8” 
КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой; Тип объ-ектива: 
Моторизированный, фокусное расстояние 2,8 -12мм, часто-та кадров 
30к/с; Дистанция освещения ИК 80 м; Встроенный мик-рофон Да; Аудио 
вход/выход: 1/1; Тревожные входы/выходы: 2/1; Нагревательный 
элемент Да; со встроенным трекингом объектов людей, автомобилей и 
2-х колесных транспортных средств).

Всего по позиции

Всего по позиции

Угловой кронштейн RVi-2BCM-1, Белый; Вес 500 г; Максимальная 
нагрузка 4 кг; Материал корпуса Металл; Габаритные размеры 
176,5(Д)х103,3(Ш)х170(В)х(Ø) мм
Всего по позиции

Коробка ответвительная на стене
ФОТ

Сетевая камера видеонаблюдения RVi-2NCZ24633 (4.5-148.5)
(Поворотная скоростная уличная, максимальное разрешение 2Мп; 
Электропитание по PoE(802.3at); Класс защиты IP66; Диапазон ра-бочих 
температур: -50°С...+60°С; Тип матрицы 1/2.8” КМОП-сенсор с 
прогрессивной разверткой; Тип объектива: Трансфокатор, фокусное 
расстояние 4,5 -148,5мм; частота кадров, 30к/с; Дистан-ция освещения 
ИК 150 м; Аудио вход/выход: 1/1; Тревожные вхо-ды/выходы: 2/1; 
Предустановки - 1024, Патрули - 16, Автотрекинг Да; Нагревательный 
элемент Да; со встроенным трекингом объек-тов людей, автомобилей и 
2-х колесных транспортных средств)

Всего по позиции

Настенный кронштейн RVi-2BWM-4; Способ монтажа Настенный; Цвет 
корпуса Белый; Вес 1 000 г; Максимальная нагрузка 10 кг; Материал 
корпуса Металл; Класс защиты Нет; Габаритные размеры 
314(Д)х141(Ш)х216(В)х(Ø) мм;
Всего по позиции

Сетевая камера видеонаблюдения RVi-2NCT2369 (2.7-13.5) RU
(Цилиндрическая, Максимальное разрешение – 2 Мп; Электропита-ние 
по PoE (802.3af); Класс защиты IP67; Диапазон рабочих темпе-ратур: -
50°С...+60°С; Тип матрицы 1/2.8” КМОП-сенсор с прогрес-сивной 
разверткой; Тип объектива: Моторизированный; Фокусное расстояние 
2,7 -13,5мм; Частота кадров 30к/с; Дистанция освещения ИК 50 м; Аудио 
вход/выход: 1/1; Тревожные входы/выходы: 1/1; Нагревательный 
элемент Да).

Монтажная коробка RVi-2BMB-3; Способ монтажа Настенный; 
Потолочный; Цвет корпуса Белый; Вес 300 г; Максимальная нагрузка 3 
кг; Материал корпуса Металл; Класс защиты IP66;
Всего по позиции

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Монтажная коробка RVi-2BMB-6; Способ монтажа Настенный; Цвет 
корпуса Белый; Вес 2 500 г; Максимальная нагрузка 10 кг; Материал 
корпуса Металл; Класс защиты Нет; Габаритные размеры 
244(Д)х127(Ш)х296(В)х(Ø) мм;
Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Пр/812-053.0-1 % 90 90 1 686,51

Пр/774-053.0 % 46 46 861,99

1 121,74 4 486,96

32
О

ТЦ_89.1.61.01_54_540705838
8_24.07.2025_01_85.1

шт 3 1 3 244 566,67 733 700,01

733 700,01

33
О

ТЦ_89.1.61.01_54_540705838
8_24.07.2025_01_86.1

шт 1 1 1 210 833,33 210 833,33

210 833,33

34 ГЭСНм10-06-068-15 шт 4 1 4

98 224,00

Пр/812-053.0-1 % 90 90 88 401,60

Пр/774-053.0 % 46 46 45 183,04

58 443,28 233 773,12

35 ГЭСНм11-04-008-01 шт 4 1 4

1 873,90

Пр/812-053.0-1 % 90 90 1 686,51

Пр/774-053.0 % 46 46 861,99

1 121,74 4 486,96

36
О

ТЦ_89.1.61.01_54_540595663
6_28.07.2025_01_87.3

шт 4 1 4 3 626,33 14 505,32

14 505,32

37 ГЭСНм08-03-575-01 шт 3 1 3
1 592,34

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 544,57

Пр/774-049.3 % 51 51 812,09

1 330,87 3 992,61

38
О

ТЦ_89.1.61.01_54_540595663
6_28.07.2025_01_88.3

шт 3 1 3 16 782,33 50 346,99

50 346,99

39 ГЭСНм11-04-008-02 шт 4 1 4

3 727,77

Пр/812-053.0-1 % 90 90 3 354,99

Пр/774-053.0 % 46 46 1 714,77

2 224,79 8 899,17

40
О

ТЦ_62.4.02.01_54_540595663
6_28.07.2025_01_89.3

шт 4 1 4 37 950,00 151 800,00

151 800,00

41 ГЭСНм11-04-008-04 шт 2 1 2

2 810,83

Пр/812-053.0-1 % 90 90 2 529,75

Пр/774-053.0 % 46 46 1 292,98

3 365,20 6 730,40

42
О

ТЦ_62.4.02.01_54_540595663
6_28.07.2025_01_90.3

шт 2 1 2 108 790,00 217 580,00

217 580,00

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Всего по позиции

Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка 
сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Всего по позиции

Ethernet-коммутатор MES2324P уровня L3, 24 порта 10/100/1000BASE-T 
(PoE/PoE+) и 4 порта 10GBASE-R(SFP+)/ 1000BASE-X (SFP).

Всего по позиции

Ethernet-коммутатор MES2324 уровня L3, 24 порта 10/100/1000BASE-T 
(RJ-45) и 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP)

Всего по позиции

Модуль SFP 1,25 GE модуль, 20 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 
1310/1550 SC.
Всего по позиции

Прибор или аппарат
ФОТ

Всего по позиции

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Всего по позиции

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Блок БЗЛ-ЕП4х2 для грозозащиты 8-ми портов 10 Base-T/100 Base-
TX/1000 Base-T c питанием РоЕ в сети ETHERNET.
Всего по позиции

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Всего по позиции

Источник бесперебойного питания ИБП СИПБ3КA.10-11 онлайн 
двойного преобразования, со встроенными АКБ, 220 В, 6000 ВА (6000 
Вт), RS 232, USB Корпус под 19" шкаф, высота 2U (Размеры ШхГхВ 
440х600х86,5мм).
Всего по позиции

Источник бесперебойного питания  ИБП SKAT-UPS 1500/900 , со 
встроенными АКБ, 220 В, 1500 ВА (900 Вт) напольный, размеры ВхШхГ 
198x158x380 мм, вес 10,1 кг
Всего по позиции

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 30 кг

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
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43 ГЭСНм11-04-008-03 шт 1 1 1

1 400,42

Пр/812-053.0-1 % 90 90 1 260,38

Пр/774-053.0 % 46 46 644,19

3 346,54 3 346,54

44
О

ТЦ_62.4.02.01_54_540595663
6_28.07.2025_01_91.3

шт 1 1 1 60 720,00 60 720,00

60 720,00

45 ГЭСНм11-04-008-06 шт 1 1 1

2 337,22

Пр/812-053.0-1 % 90 90 2 103,50

Пр/774-053.0 % 46 46 1 075,12

6 559,48 6 559,48

46
О

ТЦ_62.4.02.01_54_540705838
8_24.07.2025_01_92.1

шт 1 1 1 96 983,33 96 983,33

96 983,33

47 ГЭСНм11-04-008-01 шт 3 1 3

1 405,42

Пр/812-053.0-1 % 90 90 1 264,88

Пр/774-053.0 % 46 46 646,49

1 121,74 3 365,21

48
О

ТЦ_89.1.61.01_54_540595663
6_28.07.2025_01_93.3

шт 3 1 3 23 360,33 70 080,99

70 080,99

49 ГЭСНм10-06-060-12 шт 3 1 3

5 314,69

Пр/812-053.0-1 % 90 90 4 783,22

Пр/774-053.0 % 46 46 2 444,76

4 293,25 12 879,76

50
О

ТЦ_61.1.04.10_54_540595663
6_28.07.2025_01_94.3

шт 3 1 3 3 078,17 9 234,51

9 234,51

51 ГЭСНм08-02-409-09 100 м 0,31 1 0,31

2 252,24

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 184,67

Пр/774-049.3 % 51 51 1 148,64

18 344,87 5 686,91

52 ФСБЦ-24.3.01.02-0001 м 31 1 31 12,11 0,95 11,50 356,50

356,50

53 ГЭСНм08-02-412-02 100 м 0,43 1 0,43

1 143,85

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 109,53

Пр/774-049.3 % 51 51 583,36

6 912,23 2 972,26

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг

Всего по позиции

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 75 кг

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Всего по позиции

Источник бесперебойного питания ИБП СИПБ1,5КA.10-11 онлайн 
двойного преобразования, со встроенными АКБ, 220 В, 1500 ВА (1500 
Вт), RS 232, USB Корпус под 19" шкаф, высота 2U (Размеры ШхГхВ 
440х460х86,5мм).

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Всего по позиции

Карта удаленного управления SNMP DL801 для ИБП.

Всего по позиции

Всего по позиции

Батарейный модуль БМСИПБ6-10КД с АКБ (9Ач), вес 75,5 кг

Всего по позиции

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг

ФОТ

Кросс оптический  стоечный типа ШКОС емкостью 8 портов, 19” 1U, 
укомплектованный кассетами, КДЗС, адаптерами  SC/UPC, 
симплексными пигтейлами  SC/SM.
Всего по позиции

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по 
установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, 
основанию пола
ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-
оптическом кабеле с числом волокон: 8
ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Всего по позиции

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с 
протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
Всего по позиции

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 6 мм2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
54 ГЭСНм10-06-048-06 100 м 

кабеля
6,12 1 6,12

46 599,41

Пр/812-051.1-1 % 90 90 41 939,47

Пр/774-051.1 % 46 46 21 435,73

21 057,72 128 873,23

55 ГЭСНм08-02-147-10 100 м 1,31 1 1,31

9 330,04

Пр/812-049.3-1 % 97 97 9 050,14

Пр/774-049.3 % 51 51 4 758,32

18 854,63 24 699,57

56 ТЦ_59.1.21.01_54_540595663
6_28.07.2025_01_96.3

м 801,72 1 801,72 73,95 59 287,19

59 287,19

57 ГЭСНм10-02-051-01 100 
перемычек

0,26 1 0,26

3 122,37

Пр/812-051.1-1 % 90 90 2 810,13

Пр/774-051.1 % 46 46 1 436,29

28 581,69 7 431,24

58 ТЦ_21.1.01.01_54_540705838
8_24.07.2025_01_95.1

шт 1 1 1 212,50 212,50

212,50

59 ТЦ_21.2.02.00_54_540595663
6_28.07.2025_01_58.3

шт 25 1 25 229,50 5 737,50

5 737,50

60 ГЭСНм08-02-147-10 100 м 7,52 1 7,52

53 558,66

Пр/812-049.3-1 % 97 97 51 951,90

Пр/774-049.3 % 51 51 27 314,92

18 854,62 141 786,77

61 ТЦ_21.1.04.01_54_540595663
6_28.07.2025_01_59.3

м 767,04 1 767,04 85,00 65 198,40

65 198,40

62 ТЦ_59.1.22.01_54_540705838
8_24.07.2025_01_60.1

уп 1 1 1 867,00 867,00

867,00

63 ГЭСНм10-06-066-02 участок 1 1 1

2 031,60

Пр/812-051.1-1 % 90 90 1 828,44

Пр/774-051.1 % 46 46 934,54

4 899,27 4 899,27

64 ГЭСНм10-06-065-02 участок 4 1 4

6 628,97

Пр/812-051.1-1 % 90 90 5 966,07

Пр/774-051.1 % 46 46 3 049,33

3 992,80 15 971,19

626 106,71

Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в 
трубопроводе по свободному каналу

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель волоконно-оптический емкостью 8 одномодовых волокон ОКА-
М4П-А8-6,0

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 
креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Всего по позиции

Шнур оптический (патчкорд) Simplex SM SC/UPC-SC/UPC, 9/125, длина 
1,0 м SC/UPC-SC/UPC
Всего по позиции

Шнур коммутационный  неэкранированный, категория  5e, длина 0,5 м  
PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e.
Всего по позиции

Всего по позиции

Перемычки кабельные длиной: до 6 м

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Кабель (провод) экранированный типа «витая пара», кат. 5е для 
наружной прокладки, ParLan F/UTP Cat5e PVC/PE 4х2х0,52.
Всего по позиции

Коннектор под витую пару разъем RJ45 8p8c , cat.5е (1 упак. 100 шт).

Всего по позиции

Измерение на кабельной площадке затухания зонового волоконно-
оптического кабеля с числом волокон: 8

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 
креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Система телевизионного наблюдения (СТН) :

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля 
в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 8

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
304 532,41

25 788,87

10 969,40

284 816,03

356,50

356,50

1 064 691,08

304 532,41

25 788,87

10 969,40

284 459,53

289 475,64

149 465,23

21 150 251,83

315 501,81

289 475,64

149 465,23

22 215 299,41

271 798,85

21 150 251,83

514,3691

19,1806

626 106,71

304 532,41

25 788,87

10 969,40

284 816,03

356,50

356,50

1 064 691,08

304 532,41

25 788,87

10 969,40

284 459,53

289 475,64

149 465,23

21 150 251,83

315 501,81

289 475,64

149 465,23

22 215 299,41

271 798,85

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               материалы

     Монтажные работы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 1 Система телевизионного наблюдения (СТН)
     справочно:

          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          Оборудование, отсутствующее в ФРСН

          в том числе:

               материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

     Оборудование

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     справочно:

          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
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21 150 251,83

514,3691

19,1806

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник сметного отдела (О.Е. Шабанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта (А.С. Ласкавый)

          Оборудование, отсутствующее в ФРСН

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов
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Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 3 015,19 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 130,98 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 146,58 тыс.руб.
монтажных работ 1 427,47 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 39,13 тыс.руб.
оборудования 1 456,73 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 305,70 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 70,72 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 23.04.2025 № 54-НПА
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 
11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 
№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 
№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 
от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 
№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр

(наименование стройки)

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ КАРАСУК НА 187 КМ А/Д "НОВОСИБИРСК - КОЧКИ - ПАВЛОДАР (В ПРЕД. РФ)" В КОЧКОВСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-06
Система электроснабжения и силового электрооборудования (СЭ)

Наименование субъекта Российской Федерации 54. Новосибирская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Новосибирская область (3 зона)

ОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 (наименование работ и затрат)

Сводная ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

III квартал 2025 года
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 
базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 

текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 
цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНм08-03-489-05 шт 1 1 1

17 004,82

Пр/812-049.3-1 % 97 97 16 494,68

Пр/774-049.3 % 51 51 8 672,46

58 892,80 58 892,80

2
О

ТЦ_89.1.62.02_54_540705838
8_24.07.2025_01_97.1

шт 1 1 1 1 450 533,33 1 450 533,33

1 450 533,33

3 ГЭСНм08-03-573-04 шт 2 1 2

2 453,97

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 380,35

Пр/774-049.3 % 51 51 1 251,52

3 356,71 6 713,41

4 ТЦ_20.4.04.02_54_540595663
6_28.07.2025_01_98.3

шт 1 1 1 6 800,00 6 800,00

6 800,00

5 ТЦ_20.4.04.02_54_540595663
6_28.07.2025_01_99.3

шт 1 1 1 4 930,00 4 930,00

4 930,00

6 ГЭСНм08-03-575-01 шт 21 1 21
11 146,37

Пр/812-049.3-1 % 97 97 10 811,98

Пр/774-049.3 % 51 51 5 684,65

1 330,87 27 948,22

7
О

ФСБЦ-62.1.01.09-1090 шт 1 1 1 470,65 1,2 564,78 564,78

564,78

8
О

ФСБЦ-62.1.01.09-1089 шт 2 1 2 408,63 1,2 490,36 980,72

980,72

9
О

ФСБЦ-62.1.01.09-1088 шт 2 1 2 391,04 1,2 469,25 938,50

938,50

10
О

ФСБЦ-62.1.01.09-1085 шт 1 1 1 364,56 1,2 437,47 437,47

437,47

11
О

ФСБЦ-62.1.01.09-1062 шт 1 1 1 123,02 1,2 147,62 147,62

147,62

3

Раздел 1. Система электроснабжения (ЭС)
Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, 
масса: до 2 т
ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Щит распределительный навесной уличный на 24 модуля  
(В440хШ310хГ136 мм)  ЩРн-24з-1 74 IP54 UNIVERSAL  в ком-плекте: 
монтажная рама с DIN-рейками, суппорты и шины N/PE 8х12, 
оперативная панель, кабельный ввод-сальник - 2 шт., ком-плект для 
заземления и навески щита, маркировочная таблица, знаки 
электробезопасности

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 P (Проф) в контейнере 
Энергопроф- мини 2,5 с АВР, с системой пожарной сигнализации и 
автоматического пожаротушения, с системой удаленного контроля 
остатка топлива в топливном баке

Всего по позиции

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 
600х600х350 мм

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Выключатель автоматический 3P, 50 А, 4,5 кА, характеристика B

Всего по позиции

Всего по позиции

Щит распределительный навесной уличный на 12 модулей  
(В315хШ310хГ136 мм)  ЩРн-12з-1 74 IP54 UNIVERSAL  в ком-плекте: 
монтажная рама с DIN-рейкой, суппорты и шины N/PE 8х12, 
оперативная панель, кабельный ввод-сальник - 2 шт., ком-плект для 
заземления и навески щита, маркировочная таблица, знаки 
электробезопасности.
Всего по позиции

Прибор или аппарат
ФОТ

Всего по позиции

Выключатель автоматический 1P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B

Всего по позиции

Выключатель автоматический 3P, 40 А, 4,5 кА, характеристика B

Всего по позиции

Выключатель автоматический 3P, 32 А, 4,5 кА, характеристика B

Всего по позиции

Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика B
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
12
О

ФСБЦ-62.1.01.09-1059 шт 2 1 2 116,37 1,2 139,64 279,28

279,28

13
О

ФСБЦ-62.1.01.09-1097 шт 3 1 3 118,49 1,2 142,19 426,57

426,57

14
О

ФСБЦ-62.1.01.09-1095 шт 4 1 4 141,27 1,2 169,52 678,08

678,08

15
О

ФСБЦ-62.1.01.09-1093 шт 2 1 2 141,23 1,2 169,48 338,96

338,96

16
О

ТЦ_89.1.62.03_54_540595663
6_28.07.2025_01_100.3

шт 1 1 1 733,70 733,70

733,70

17
О

ТЦ_89.1.62.03_54_540595663
6_28.07.2025_01_101.3

шт 2 1 2 337,33 674,66

674,66

18 ГЭСНм10-01-001-12 шт 5 1 5
155,53

Пр/812-051.1-1 % 90 90 139,98

Пр/774-051.1 % 46 46 71,54

74,03 370,16

19 ФСБЦ-20.5.03.03-0012 шт 4 1 4 70,56 1,49 105,13 420,52

420,52

20 ТЦ_20.5.03.03_54_540705838
8_24.07.2025_01_102.1

шт 1 1 1 3 825,00 3 825,00

3 825,00

21 ГЭСНм08-02-472-02 100 м 0,338 1 0,338

2 460,21

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 386,40

Пр/774-049.3 % 51 51 1 254,71

23 838,40 8 057,38

22 ФСБЦ-20.1.02.23-0111 шт 39,76 1 39,76 322,86 1,44 464,92 18 485,22

18 485,22

23 ГЭСНм08-02-471-01 10 шт 0,6 1 0,6

2 840,42

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 755,21

Пр/774-049.3 % 51 51 1 448,61

15 064,87 9 038,92

24 ТЦ_22.2.02.19_54_540705838
8_24.07.2025_01_103.1

шт 6 1 6 4 675,00 28 050,00

28 050,00

25 ТЦ_22.2.02.19_54_540705838
8_24.07.2025_01_104.1

шт 2 1 2 484,50 969,00

969,00

26 ТЦ_22.2.02.19_54_540705838
8_24.07.2025_01_105.1

м 3 1 3 484,50 1 453,50

1 453,50

27 ГЭСН33-03-004-01 шт 1 1 1

358,41

Пр/812-027.0-1 % 103 103 369,16

Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика B

Всего по позиции

Всего по позиции

Выключатель нагрузки 3п ВН-32 25А MNV10-3-025 IEK.

Всего по позиции

Выключатель нагрузки 1п ВН-32 20А MNV10-1-020 IEK.

Всего по позиции

Выключатель автоматический 1P, 6 А, 4,5 кА, характеристика C

Всего по позиции

Выключатель автоматический 1P, 4 А, 4,5 кА, характеристика C

Всего по позиции

Выключатель автоматический 1P, 2 А, 4,5 кА, характеристика C

Шина заземления латунная винтовая без изолятора, крепежные 
отверстия по краям, количество соединений 12, размеры 90х6х9 мм

Всего по позиции

Главная заземляющая шина (ГЗШ) с изоляторами, 10 подключений, 
380мм×40мм×4мм, медь DKC NE2010.
Всего по позиции

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2

Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях
ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Всего по позиции

Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Полоса горячеоцинкованная для заземления, толщина 4 мм, ширина 40 
мм, длина 850 мм

Соединитель «полоса-полоса» 80х80 мм, медь DKC NG3105

Всего по позиции

Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 
5 м
ФОТ

НР Линии электропередачи

Всего по позиции

Вертикальный заземлитель из уголка 50х50х5 мм, 3000 мм DKC  
NE5503.
Всего по позиции

Соединитель пруток - полоса, 80х80 мм, медь DKC.

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Пр/774-027.0 % 60 60 215,05

1 458,26 1 458,26

28 ГЭСНм08-02-143-05 100 м 0,2 1 0,2

42,15

Пр/812-049.3-1 % 97 97 40,89

Пр/774-049.3 % 51 51 21,50

540,45 108,09

29 ТЦ_01.7.06.03_54_540595663
6_28.07.2025_01_106.3

рул 2 1 2 1 360,00 2 720,00

2 720,00

30 ГЭСН34-02-054-01 шт 2 1 2
622,12

Пр/812-028.0-1 % 98 98 609,68

Пр/774-028.0 % 58 58 360,83

955,72 1 911,44

31 ТЦ_20.1.02.16_54_540595663
6_28.07.2025_01_107.3

шт 2 1 2 7 607,50 15 215,00

15 215,00

32 ГЭСНм08-02-472-01 100 м 0,2 1 0,2

1 644,78

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 595,44

Пр/774-049.3 % 51 51 838,84

23 717,10 4 743,42

33 ТЦ_20.1.02.16_54_540595663
6_28.07.2025_01_108.3

м 20 1 20 170,00 3 400,00

3 400,00

34 ГЭСН33-04-017-01 1000 м 0,02 1 0,02

1 183,75

Пр/812-027.0-1 % 103 103 1 219,26

Пр/774-027.0 % 60 60 710,25

170 675,50 3 413,51

35 ФСБЦ-21.2.01.01-0063 1000 м 0,02 1 0,02 44 901,61 1,47 66 005,37 1 320,11

1 320,11

36 ГЭСНм08-02-148-01 100 м 6,12 1 6,12

31 133,50

Пр/812-049.3-1 % 97 97 30 199,50

Пр/774-049.3 % 51 51 15 878,09

13 893,82 85 030,20

37 ФСБЦ-21.1.06.09-0180 1000 м 0,62424 1 0,62424 692 466,02 1,28 886 356,51 553 299,19

553 299,19

38 ГЭСНм08-02-412-06 100 м 0,06 1 0,06

436,72

Пр/812-049.3-1 % 97 97 423,62

Пр/774-049.3 % 51 51 222,73

19 892,67 1 193,56

39 ФСБЦ-21.1.06.09-0180 1000 м 0,00612 1 0,00612 692 466,02 1,28 886 356,51 5 424,50

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Антикоррозионная лента для защиты от коррозии в местах ввода 
токоотводов в грунт. Длина рулона - 10 м, ширина - 100 мм (NA1001).

Всего по позиции

Устройство молниеотвода к опорам высотой: до 8,5 м

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ФОТ

НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Всего по позиции

Комплект молниеприемника 630350 Bolta для установки на ж/б стойке 
СВ.

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х25-0,6/1

Всего по позиции

Всего по позиции

Токоотвод изолированный D 8 мм.

Всего по позиции

Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 
32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника

ФОТ

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк-660

Всего по позиции

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 120 мм2

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м 
кабеля: до 1 кг
ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк-660
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
5 424,50

40 ГЭСНм08-02-147-01 100 м 0,2 1 0,2

954,83

Пр/812-049.3-1 % 97 97 926,19

Пр/774-049.3 % 51 51 486,96

12 911,20 2 582,24

41 ФСБЦ-21.1.06.09-0180 1000 м 0,0204 1 0,0204 692 466,02 1,28 886 356,51 18 081,67

18 081,67

42 ГЭСНм08-02-412-05 100 м 0,19 1 0,19

1 110,10

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 076,80

Пр/774-049.3 % 51 51 566,15

15 538,84 2 952,38

43 ФСБЦ-21.1.06.09-0164 1000 м 0,01428 1 0,01428 356 594,16 1,28 456 440,52 6 517,97

6 517,97

44 ФСБЦ-21.1.06.09-0179 1000 м 0,0051 1 0,0051 440 212,42 1,28 563 471,90 2 873,71

2 873,71

45 ГЭСНм08-02-405-02 100 м 0,47 1 0,47

7 815,09

Пр/812-049.3-1 % 97 97 7 580,64

Пр/774-049.3 % 51 51 3 985,70

43 265,94 20 334,99

46 ФСБЦ-21.1.06.09-0121 1000 м 0,02142 1 0,02142 259 931,10 1,28 332 711,81 7 126,69

7 126,69

47 ФСБЦ-21.1.06.09-0154 1000 м 0,02652 1 0,02652 162 910,30 1,28 208 525,18 5 530,09

5 530,09

48 ГЭСНм08-02-405-01 100 м 1,03 1 1,03

15 631,36

Пр/812-049.3-1 % 97 97 15 162,42

Пр/774-049.3 % 51 51 7 971,99

39 310,71 40 490,03

49 ФСБЦ-21.1.06.09-0152 1000 м 0,10506 1 0,10506 72 551,44 1,28 92 865,84 9 756,49

9 756,49

50 ГЭСНм08-02-472-10 100 м 0,27 1 0,27

4 257,14

Пр/812-049.3-1 % 97 97 4 129,43

Пр/774-049.3 % 51 51 2 171,14

39 692,67 10 717,02

51 ТЦ_21.2.03.05_54_540595663
6_28.07.2025_01_109.3

м 17 1 17 83,30 1 416,10

1 416,10

52 ТЦ_21.2.03.05_54_540595663
6_28.07.2025_01_110.3

м 10 1 10 137,70 1 377,00

1 377,00

53 ФСБЦ-20.2.10.04-0003 100 шт 0,06 1 0,06 1 415,71 1,28 1 812,11 108,73

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк-660

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 
креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х10мк-660

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10мк-660

Всего по позиции

Всего по позиции

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 70 мм2

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х6ок(N, PE)-660

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х6ок(N, PE)-660

Всего по позиции

Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 
сечение: до 16 мм2

Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 
сечение: до 35 мм2
ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Всего по позиции

Проводник заземляющий из медного изолированного провода 
сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660

Наконечники кабельные медные луженые 10-8-5

Всего по позиции

Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг(А) 1х6,0.

Всего по позиции

Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг(А) 1х10.

Всего по позиции
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108,73

54 ФСБЦ-20.2.10.04-0002 100 шт 0,06 1 0,06 660,81 1,28 845,84 50,75

50,75

55 ФСБЦ-20.1.02.07-0002 100 шт 0,08 1 0,08 29 342,66 1,28 37 558,60 3 004,69

3 004,69

56 ФСБЦ-20.1.02.18-1002 10 м 5 1 5 911,44 1,44 1 312,47 6 562,35

6 562,35

57 ФСБЦ-20.1.02.18-1000 100 шт 1 1 1 2 240,20 1,44 3 225,89 3 225,89

3 225,89

58 ФСБЦ-20.1.01.01-0002 100 шт 0,02 1 0,02 7 760,73 1,2 9 312,88 186,26

186,26

59 ФСБЦ-20.1.01.01-0009 100 шт 0,02 1 0,02 13 469,94 1,2 16 163,93 323,28

323,28

60 ФСБЦ-22.2.02.03-0021 шт 1 1 1 94,98 1,35 128,22 128,22

128,22

61 ФСБЦ-20.1.01.08-0020 100 шт 0,04 1 0,04 10 501,55 1,2 12 601,86 504,07

504,07

62 ФСБЦ-20.2.02.04-0001 100 шт 0,04 1 0,04 1 669,04 1,26 2 102,99 84,12

84,12

63 ФСБЦ-20.2.08.02-0021 100 шт 0,2 1 0,2 854,74 1,44 1 230,83 246,17

246,17

64 ФСБЦ-25.2.01.01-0018 100 шт 1 1 1 200,09 1,04 208,09 208,09

208,09

65 ГЭСНм08-02-411-01 100 м 0,19 1 0,19
2 620,23

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 541,62

Пр/774-049.3 % 51 51 1 336,32

40 828,79 7 757,47

66 ТЦ_21.2.03.04_54_540705838
8_24.07.2025_01_44.1

м 19 1 19 108,80 2 067,20

2 067,20

855 412,79

95 700,20

20 490,64

8 171,30

731 050,65

28 831,42

1 752,50

488,89

411,78

22 694,02

2 198,10

1 286,13

Всего по позиции

Наконечники кабельные медные луженые 6-5-4

Всего по позиции

Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой, 
диапазон сечений 25 мм2

Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, 
диапазон сечений 16-25 мм2
Всего по позиции

Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, 
диапазон сечений 2х16/4х35 мм2
Всего по позиции

Талреп стальной оцинкованный, крюк-крюк, диаметр резьбы М12, 
ширина зева крюка 12 мм, длина стяжки 210-310 мм

Всего по позиции

Ленты бандажные для крепления из нержавеющей стали 08Х18Н10, 
толщина стали 0,76 мм, ширина ленты 19 мм
Всего по позиции

Замки из нержавеющей стали 08Х18Н10 к ленте бандажной шириной 19 
мм
Всего по позиции

Полоски и пряжки для крепления проводов

Всего по позиции

Бирки маркировочные пластмассовые У134

Всего по позиции

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм

Всего по позиции

Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 4-35 мм2

Всего по позиции

Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного 
сечения от 6 до 35 мм2
Всего по позиции

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Система электроснабжения (ЭС) :
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Металлорукав Р3-ЦПнг-LS Fortisflex из оцинкованной стали в пвх 
изоляции негорючий с протяжкой, номинальный диаметр 18 мм.

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               сметная прибыль
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980 573,66

93 947,70

20 001,75

7 759,52

708 356,63

98 645,15

51 862,91

1 456 733,67

1 450 533,33

6 200,34

103 871,50

100 843,25

53 149,04

2 466 138,75

72 222,80

1 451 941,69

193,2608

14,1572

67 ГЭСН01-01-009-22 1000 м3 0,2754 1 0,2754

5 543,10

Пр/812-001.1-1 % 92 92 5 099,65

Пр/774-001.1 % 46 46 2 549,83

86 841,18 23 916,06

68 ГЭСНм08-02-231-02 100 м 6,12 1 6,12

11 949,37

Пр/812-049.3-1 % 97 97 11 590,89

Пр/774-049.3 % 51 51 6 094,18

4 901,59 29 997,72

69 ФСБЦ-20.2.12.03-0002 м 612 1 612 102,43 0,95 97,31 59 553,72

59 553,72

70 ГЭСНм08-02-142-01 100 м 6,12 1 6,12
27 810,11

Пр/812-049.3-1 % 97 97 26 975,81

Пр/774-049.3 % 51 51 14 183,16

14 000,61 85 683,74

71 ФСБЦ-02.3.01.02-1118 м3 61,2 1 61,2 565,20 2,38 1 345,18 82 325,02

82 325,02

72 ГЭСН01-01-033-01 1000 м3 0,2142 1 0,2142

851,17

Пр/812-001.1-1 % 92 92 783,08

Пр/774-001.1 % 46 46 391,54

18 384,69 3 938,00

73 ГЭСНм08-02-143-05 100 м 6,12 1 6,12

1 289,84

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 251,14

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

Всего по разделу 1 Система электроснабжения (ЭС)
     справочно:

          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          Оборудование, отсутствующее в ФРСН

          Затраты труда рабочих

          Оборудование

          Инженерное оборудование

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного 
кабеля диаметром: 63 мм
ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

          Затраты труда машинистов

Раздел 2. Земляные работы по прокладке кабеля
Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Песок природный для строительных работ II класс, средний

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 63 мм

Всего по позиции

Устройство постели при одном кабеле в траншее

Всего по позиции

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
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Пр/774-049.3 % 51 51 657,82

540,43 3 307,46

74 ФСБЦ-01.7.06.08-0011 шт 6,12 1 6,12 358,10 1,76 630,26 3 857,19

3 857,19

75 ГЭСНм08-02-143-01 100 м 6,12 1 6,12

28 011,98

Пр/812-049.3-1 % 97 97 27 171,62

Пр/774-049.3 % 51 51 14 286,11

15 666,46 95 878,72

76 ФСБЦ-06.1.01.05-0015 1000 шт 5,1 1 5,1 16 723,22 1,71 28 596,71 145 843,22

145 843,22

423 266,02

44 550,73

55 340,29

30 904,84

292 470,16

87 407,78

12 635,69

6 394,27

59 553,72

5 882,73

2 941,37

446 893,07

44 550,73

42 704,60

24 510,57

232 916,44

66 989,46

35 221,27

75 455,57

72 872,19

38 162,64

534 300,85

96,8796

56,468322

77 ГЭСН01-02-057-01 100 м3 0,13186 1 0,13186

6 333,18

Пр/812-001.2-1 % 89 89 5 636,53

Пр/774-001.2 % 40 40 2 533,27

109 987,71 14 502,98

78 ГЭСН01-01-033-01 1000 м3 0,013186 1 0,013186

52,40

СП Электротехнические установки на других объектах

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 
250х120х65 мм, марка М100
Всего по позиции

Всего по позиции

Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 
мм
Всего по позиции

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля

ФОТ

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               эксплуатация машин и механизмов

Итоги по разделу 2 Земляные работы по прокладке кабеля :
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

Всего по разделу 2 Земляные работы по прокладке кабеля
     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

Раздел 3. Земляные работы по устройству контуров заземления

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
ФОТ

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений 
с откосами, группа грунтов: 1
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции
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Пр/812-001.1-1 % 92 92 48,21

Пр/774-001.1 % 46 46 24,10

18 384,65 242,42

6 503,29

6 333,18

117,71

52,40

14 745,40

6 333,18

117,71

52,40

5 684,74

2 557,37

6 385,58

5 684,74

2 557,37

14 745,40

15,55948

0,0911153

1 285 182,10

146 584,11

75 948,64

39 128,54

1 023 520,81

130 984,60

8 085,68

13 242,29

6 858,45

82 247,74

13 765,57

6 784,87

1 427 466,73

138 498,43

62 706,35

32 270,09

941 273,07

165 634,61

87 084,18

1 456 733,67

1 450 533,33

6 200,34

185 712,65

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

               Оплата труда машинистов (Отм)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

Итоги по разделу 3 Земляные работы по устройству контуров заземления :
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 3 Земляные работы по устройству контуров заземления
     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

               оплата труда машинистов (Отм)

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

          Инженерное оборудование

     Всего ФОТ (справочно)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

          Оборудование

Страница 9



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
179 400,18

93 869,05

3 015 185,00

72 222,80

1 451 941,69

305,69988

70,7166373

Составил:

Проверил:

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник сметного отдела (О.Е. Шабанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта (А.С. Ласкавый)

     справочно:

          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          Оборудование, отсутствующее в ФРСН

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов
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Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 336,43 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 160,21 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 0,00 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 219,08 чел.-ч.
прочих затрат 336,43 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 23.04.2025 № 54-НПА
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 
11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 
№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 
№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 
от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 
№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр

(наименование стройки)

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ КАРАСУК НА 187 КМ А/Д "НОВОСИБИРСК - КОЧКИ - ПАВЛОДАР (В ПРЕД. РФ)" В КОЧКОВСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-09-01-01
Пусконаладочные работы.

Наименование субъекта Российской Федерации 54. Новосибирская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Новосибирская область (3 зона)

ОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 (наименование работ и затрат)

Сводная ведомость объемов работ, Программа ПНР
(проектная и (или) иная техническая документация)

III квартал 2025 года
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 
базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 

текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 
цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНп02-03-001-01 система 5 1 5

40 586,23

Пр/812-083.0-1 % 74 74 30 033,81

Пр/774-083.0 % 36 36 14 611,04

17 046,22 85 231,08

40 586,23

40 586,23

85 231,08

85 231,08

40 586,23

30 033,81

14 611,04

40 586,23

30 033,81

14 611,04

85 231,08

46,25

68 184,86

421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 % 80 68 184,86

17 046,22

421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 % 20 17 046,22

2 ГЭСНп01-01-001-01 шт 1 1 1

31 486,12

Пр/812-083.0-1 % 74 74 23 299,73

Пр/774-083.0 % 36 36 11 335,00

66 120,85 66 120,85

3 ГЭСНп01-05-015-01 шт 1 1 1
13 722,75

Пр/812-083.0-1 % 74 74 10 154,84

Пр/774-083.0 % 36 36 4 940,19

28 817,78 28 817,78

3

Раздел 1. Система охранной сигнализации
Установка и настройка центрального контроллера охранной системы

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Система охранной сигнализации :
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Всего по разделу 1 Система охранной сигнализации
     справочно:

          Затраты труда рабочих

          ПНР "вхолостую"

               в том числе:

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

Генератор синхронный (компенсатор) напряжением: до 1 кВ, 
мощностью до 100 кВт
ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

                    Автоматизированные системы управления

          ПНР "под нагрузкой"

               в том числе:

                    Автоматизированные системы управления

Раздел 2. Система электроснабжения

Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения
ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
4 ГЭСНп01-06-022-02 схема 1 1 1

4 578,73

Пр/812-083.0-1 % 74 74 3 388,26

Пр/774-083.0 % 36 36 1 648,34

9 615,33 9 615,33

5 ГЭСНп01-11-024-01 шт 1 1 1

545,05

Пр/812-083.0-1 % 74 74 403,34

Пр/774-083.0 % 36 36 196,22

1 144,61 1 144,61

6 ГЭСНп01-11-013-01 шт 13 1 13
8 640,97

Пр/812-083.0-1 % 74 74 6 394,32

Пр/774-083.0 % 36 36 3 110,75

1 395,85 18 146,04

7 ГЭСНп01-11-028-01 шт 13 1 13

2 765,11

Пр/812-083.0-1 % 74 74 2 046,18

Пр/774-083.0 % 36 36 995,44

446,67 5 806,73

8 ГЭСНп01-12-021-01 испытание 18 1 18

18 371,34

Пр/812-083.0-1 % 74 74 13 594,79

Пр/774-083.0 % 36 36 6 613,68

2 143,32 38 579,81

9 ГЭСНп01-11-010-02 измерение 2 1 2

2 153,60

Пр/812-083.0-1 % 74 74 1 593,66

Пр/774-083.0 % 36 36 775,30

2 261,28 4 522,56

10 ГЭСНп01-11-011-01 100 
измерений

0,1 1 0,1

861,44

Пр/812-083.0-1 % 74 74 637,47

Пр/774-083.0 % 36 36 310,12

18 090,30 1 809,03

Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого 
источника питания с устройством: релейно-контакторного 
переключателя
ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 
напряжением: до 1 кВ
ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых 
цепей)
ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром 
кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 
элементами

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 
20 м
ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Система электроснабжения :
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
83 125,11

83 125,11

174 562,74

174 562,74

83 125,11

61 512,59

29 925,04

83 125,11

61 512,59

29 925,04

174 562,74

127,816

139 650,19

421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 % 80 139 650,19

34 912,55

421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 % 20 34 912,55

11 ГЭСНп02-02-005-03 система 1 1 1
36 495,70

Пр/812-083.0-1 % 74 74 27 006,82

Пр/774-083.0 % 36 36 13 138,45

76 640,97 76 640,97

36 495,70

36 495,70

76 640,97

76 640,97

36 495,70

27 006,82

13 138,45

36 495,70

27 006,82

13 138,45

76 640,97

45,01

61 312,78

421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 % 80 61 312,78

15 328,19

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Затраты труда рабочих

          ПНР "вхолостую"

               в том числе:

                    Электротехнические устройства

          ПНР "под нагрузкой"

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 2 Система электроснабжения
     справочно:

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Слаботочные системы :
     Всего прямые затраты (справочно)

               в том числе:

                    Электротехнические устройства

Раздел 3. Слаботочные системы
Комплексная наладка АС: III категории сложности
ФОТ

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

               в том числе:

                    Автоматизированные системы управления

          ПНР "под нагрузкой"

               в том числе:

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 3 Слаботочные системы
     справочно:

          Затраты труда рабочих

          ПНР "вхолостую"
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 % 20 15 328,19

160 207,04

160 207,04

336 434,79

336 434,79

160 207,04

118 553,22

57 674,53

160 207,04

118 553,22

57 674,53

336 434,79

219,076

269 147,83

421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 % 80 139 650,19

421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 % 80 129 497,64

67 286,96

421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 % 20 34 912,55

421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 % 20 32 374,41

Составил:

Проверил:

                    Автоматизированные системы управления

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Затраты труда рабочих

          ПНР "вхолостую"

               в том числе:

                    Электротехнические устройства

                    Автоматизированные системы управления

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете
     справочно:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта (А.С. Ласкавый)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

          ПНР "под нагрузкой"

               в том числе:

                    Электротехнические устройства

                    Автоматизированные системы управления

Начальник сметного отдела (О.Е. Шабанова)
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