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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54646395][bookmark: _Toc211430669][bookmark: _Toc222905013]Общие сведения
1.1 [bookmark: _Toc211430670][bookmark: _Toc222905014][bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ВНиР
	Ведомственные нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы

	ВОР
	Ведомость объемов работ

	ВСН
	Ведомственные строительные нормы

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ЕНиР
	Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы

	ИПЦ
	Индекс потребительских цен

	ИСМ
	Интегрированная система менеджмента

	ИТР
	Инженерно-технические работники

	ЛС
	Локальная смета

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	МОП
	Места общего пользования/посещения

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ОРУ
	Открытое распределительное устройство

	ОТ
	Охрана труда

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	ПК
	Программный комплекс

	ПНР
	Пусконаладочные работы

	ПОС
	Проект организации строительства

	ППБ
	Промышленная, пожарная безопасность

	ППР
	Проект производства работ

	ППРк
	Проект производства работ кранами

	ПС
	Подстанция

	ПТЭЭС
	Правила технической эксплуатации электрических сетей и станций

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	РД
	Руководящие документы

	РУ
	Распределительное устройство

	РЭС
	Район электрических сетей

	СНБ
	Сметно-нормативная база

	СНиП
	Строительные нормы и правила

	СП
	Свод правил

	СРО
	Саморегулируемая организация

	ССР
	Сводный сметный расчет

	ССЦ
	Средние сметные цены

	ТБ
	Техника безопасности

	ТТ
	Технические требования

	ФЗ
	Федеральный закон

	Э
	Экологическая безопасность





1.2 [bookmark: _Toc211430671][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54646397][bookmark: _Toc222905015]Наименование закупаемой продукции
	ОКПД2 43.21.10.290 «Установка мультиплексора на Якутской ГРЭС Новая (1 компл.) при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)» в рамках инвестиционного проекта Q_1245.4 

1.3 [bookmark: _Toc211430672][bookmark: _Toc222905016][bookmark: _Toc54646398][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ 
Организация кольцевого резервирования на Якутской ГРЭС Новая устанавливается мультиплексор, который содержит два одинаковых независимых канала мультиплексирования-демультиплексирования: А и В. Каждый канал объединяет один полнодуплексный поток Gigabit Ethernet (GE), до 16 потоков E1 и данные каналов Ethernet 10 Мбит/с в общий агрегатный поток, передаваемый через оптический порт OPTICAL A (В). К каждому из двух одинаковых оптических портов OPTICAL A и В через внешний оптический SFP-модуль, который подключается линия связи, содержащая одно или два оптических волокна.
1.4 [bookmark: _Toc54646399][bookmark: _Toc211430673][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc222905017][bookmark: _Toc54646400]Существующее положение 
Место производства работ:
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Вилюйский тракт 7км, д.2а

Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	ОКПД2 43.21.10.290 «Установка мультиплексора на Якутской ГРЭС Новая (1 компл.) при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)» в рамках инвестиционного проекта Q_1245.4
	Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Вилюйский тракт 7км, д.2а
	Закрытое распределительное устройство для выдачи мощности на напряжение 10 кВ (15 ячеек типа КРУ-СЭЩ)
инв. №00000949/00000950
	


1.5 [bookmark: _Toc211430674][bookmark: _Toc222905018][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc54646401][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347] Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).
	Заказчик предоставляет подрядчику:
	- проектную и рабочую документацию, разработанную АО «Институт Гидропроект» шифр №2174-ИОС5.5, №2174-019-СС4 (Приложение №1 к настоящим ТТ).


2. [bookmark: _Toc211430675][bookmark: _Toc222905019]Требования к продукции
2.1 [bookmark: _Toc54646404][bookmark: _Toc211430676][bookmark: _Toc222905020]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1 [bookmark: _Toc211430677][bookmark: _Toc54646405][bookmark: _Toc222905021]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: __RefHeading___Toc15841_2903166146][bookmark: _Toc54646406][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Подготовительные мероприятия
	Объём и технические требования определены утверждённой проектной и рабочей документацией:
ПД 2174-ИОС5.5 Подраздел 5.5. Сети связи;
РД 2174-019-СС4 Якутская ГРЭС Новая Средства связи. (приложение №1 к настоящим ТТ)

	2.
	Монтажные работы
	

	3.
	Прокладка кабелей
	

	4.
	Пусконаладочные работы
	


2.1.2 [bookmark: _Toc54646407][bookmark: _Toc222905022][bookmark: _Toc211430678][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc15845_2903166146][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1.
	Подготовительные мероприятия
	С даты подписания договора
	20.08.2026

	2.
	Монтажные работы
	21.08.2026
	31.08.2026

	3
	Прокладка кабелей
	01.09.2026
	14.09.2026

	4.
	Пусконаладочные работы
	15.09.2026
	30.09.2026
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2.2 [bookmark: _Toc54646410][bookmark: _Toc211430679][bookmark: _Toc222905023]Требования к качеству работ
[bookmark: __RefHeading___Toc15849_2903166146][bookmark: _Toc51339698]Таблица 4. Требования к качеству работ 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Объём выполняемых работ
	Весь комплекс строительно-монтажных, электромонтажных и пуско-наладочных работ выполняется в соответствии с настоящими техническими требованиями, проектной и рабочей документацией, разработанной АО «Институт Гидропроект» шифр №2174-ИОС5.5, №2174-019-СС4 (Приложение №1 к настоящим ТТ).
	Согласие с требованием
	[bookmark: __RefHeading___Toc15851_2903166146][bookmark: __RefHeading___Toc15851_2903166146]

	1.1.2. 
	Особые условия работы оборудования и производства работ
	Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением
	
	

	1.1.3. 
	
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	
	-//-

	1.2.1. 
	Требования к пожарной безопасности
	1) Пожарную безопасность на участках проведения работ обеспечить в соответствии с требованиями «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95), Федерального закона от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).
2) Приказом по строительной организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и в местах производства работ.
3) Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель подрядной организации или лицо, его замещающее.
4) Подрядчик отвечает за пожарную безопасность при выполнении работ на рабочих участках, включая площадки складирования МТР. Подрядчик обязан обеспечить наличие утверждённого пожарного оборудования, а его работники должны быть обучены работе с таким оборудованием.
5) Строительные площадки должны быть оснащены средствами пожаротушения.
	
	[bookmark: __RefHeading___Toc15853_2903166146][bookmark: __RefHeading___Toc15853_2903166146]

	1.2.2. 
	Мероприятия по охране окружающей среды на период строительства
	1) При выполнении всех строительных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы.
2) Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации.
3) Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 и СП 45.13330.2017.
Подрядчик обязан соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы.
Подрядчик выплачивает компенсацию за ущерб, наносимый природной среде вследствие образования и размещения отходов при строительстве согласно ставкам платы, утверждённым Постановлением Правительства РФ №913 от 13.09.2016 г.
	
	[bookmark: __RefHeading___Toc15855_2903166146][bookmark: __RefHeading___Toc15855_2903166146]

	1.2.3. 
	Требования по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, оборудования, конструкций и материалов
	Подрядчик обязан обеспечить контроль качества строительства в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».
Производственный контроль качества строительно-монтажных работ выполняется подрядной организацией в процессе строительного производства.
В производственный контроль включаются:
А) Входной контроль поступающих на строительство материалов и оборудования с целью проверки их требованиям стандартов, нормативно-технической документации;
В) Входной контроль поступающих на объект строительных материалов и изделий осуществляется регистрационным методом, путём анализа данных, зафиксированных в документах, сертификатах, паспортах, накладных и т.п. Результаты входного контроля оформляются актом и заносятся в журнал учёта входного контроля материалов и конструкций;
Г) Операционный контроль соответствия производственных операций нормативным и проектным требованиям в процессе выполнения и по завершению операций;
Д) Приёмочный контроль качества выполнения работ.
При приёмочном контроле Подрядчик должен представить Заказчику следующую документацию:
· Комплект рабочих чертежей с надписями, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесённым по согласованию с проектной организацией изменениям;
· Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применённых при производстве строительно-монтажных работ;
· Журнал производства работ и авторского надзора проектных организаций (при наличии), материалы обследования и проверок в процессе строительства органами государственного и иного надзора;
· Протоколы испытаний устройств.
	
	[bookmark: __RefHeading___Toc15857_2903166146][bookmark: __RefHeading___Toc15857_2903166146]

	1.2.4. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика
	Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом РГ-00-032.06-24 ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций для выполнения работ на объектах ПАО "Якутскэнерго" (https://www.yakutskenergo.ru/company/integrirovannaya-sistema-menedzhmenta/).
	
	

	1.2.5. 
	Требования к выполнению работ
	1) До начала производства монтажных работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» проект производства работ (ППР), в котором определяет порядок и методы производства основных работ. ППР разработать согласно СП 48.13330.2019 «Организация строительства», СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2». Подрядчик обязан согласовать ППР по видам работ до начала соответствующих работ.
2) Подрядчик в течение пяти дней после подписания договора подряда обязан представить графики выполнения работ, в которых должны быть отображены основные события, происходящие при выполнении работ, в порядке, определяемом технологическим процессом или проектом производства работ и конструкцией оборудования.
3) Работы должны быть выполнены в полном соответствии с согласованным со стороны Заказчика ППР, проектной и рабочей документацией, разработанной АО «Институт Гидропроект» шифр №2174-ИОС5.5, №2174-019-СС4 (Приложение №1 к настоящим ТТ). Любое изменение в объемах выполняемых работ, в ППР, изменение марки или производителя оборудования, или материалов должно быть предварительно письменно согласовано Заказчиком.
4) Контроль за ходом работ и их качеством осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика на территорию Якутской ГРЭС согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Минтруда России №903н от 15.12.2020 г.
5) Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчик, с указанием срока и порядка их устранения.
6) Подрядчик обязан строительно-монтажные работы выполнять в соответствии и соблюдением требований и мероприятий действующих нормативных актов и документов:
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России №903н от 15.12.2020 г.
· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства»,
· СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»,
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2».
· ПТЭ электрических станций и сетей РФ, утвержденные приказом Минэнерго России от 04 октября 2022 года №1070;
· Правилами безопасности при строительстве линий электропередач и производстве электромонтажных работ РД 153-34.3-03-285-2002 г.;
· Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н
· Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями утвержденных Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н
· Правила по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденных приказом Минтруда России от 9 декабря 2020 года N 871н
· Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденные приказом Минтруда России от 11.12.2020 года № 884н.
· Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2020 г. N 753н
· СП 34.13330.2012 Правила перевозок грузов автомобильным транспортом от 21.12.2020 г. Постановление Правительства РФ№ 2200
7) Персонал Подрядчика, производящий работы, должен быть обучен выполняемой работе и иметь соответствующие квалификационные удостоверения.
8) Подрядчик несёт ответственность за исполнение требований техники безопасности, самостоятельно осуществляет страхование от несчастных случаев.
9) Персонал Подрядчика при производстве работ должен иметь при себе удостоверение о проверке знаний по охране труда, аптечку для оказания первой помощи, при производстве работ применять спецодежду и другие средства защиты.
10) До начала работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику приказ о назначении лица, ответственного за безопасное выполнение работ.
11) Подрядчик до начала выполнения работ должен ознакомить свой персонал с объёмом работ, сроками выполнения работ, мероприятиями по охране труда, противопожарными мероприятиями, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, правилами внутреннего распорядка Заказчика, а также осуществлять контроль за соблюдением вышеперечисленного своим персоналом в ходе производства работ.
12) Подрядная организация должна обеспечивать безопасность труда работающих на строительной площадке, на участках работ и рабочих местах на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ.
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	1.2.6. 
	Основные требования
	1) Подрядчик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией ведёт исполнительную документацию на протяжении всего периода производства работ и в момент завершения каждого из отчётных периодов передаёт один экземпляр исполнительной документации Заказчику. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с И 1.13-07 (ВСН 123-90) «Инструкция по оформлению приёмо-сдаточной документации по электромонтажным работам», приказом Минстроя России от 16 мая 2023 г. N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», приказом Минстроя России от 2 декабря 2022 г. N 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;
2) Подрядчик осуществляет сдачу выполненных работ в соответствии с фактической готовностью. Подрядчик предъявляет Заказчику акт приёмки выполненных работ по форме КС-2 в бумажном и / или электронном варианте и в формате gsfx (Гранд-Смета), чем подтверждает выполнение работ за отчётный период для определения финансового результата, с приложением справки по форме КС-3, журнала по форме КС-6а, счёта-фактуры (для плательщиков НДС), пакета исполнительной документации, соответствующей требованиям нормативных документов и прочих необходимых документов, подтверждающих понесённые Подрядчиком затраты. Освидетельствование скрытых работ осуществляется при предварительном уведомлении Заказчика до их выполнения.
3) Приёмка строительно-монтажных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненных работ требованиям действующей нормативно-технической документации. При приёмке Подрядчик обязан предоставить исполнительную и техническую документацию, выполненную в соответствии с И 1.13-07 и приказом Минстроя России от 2 декабря 2022 г. N 1026/пр и от 16 мая 2023 г. N 344/пр. Обнаруженные при приёмке работ недостатки, отступления от проекта и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт и в сроки, указанные приёмочной комиссией.
4) Подрядчик несёт ответственность за выполнение работ в соответствии с проектными решениями, строительными нормами и правилами с соблюдением норм ПУЭ и охранных зон.
5) Приемка выполненных работ производится комиссионно с обязательным присутствием представителя подрядной организации.
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	1.2.7. 
	Особые условия
	1) Все работы должны проводиться в полном объёме в соответствии с проектной и рабочей документацией, разработанной АО «Институт Гидропроект» шифр №2174-ИОС5.5, №2174-019-СС4. ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ 12.3.033-84, ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ Р 58753-2019, ГОСТ 12.1.046-2014, ГОСТ 5264-80, СП 45.13330.2017, СП 16.13330.2017, СП 48.13330.2019, СП 68.13330.2017, СП 70.13330.2012, СП 49.13330.2010 , СНиП 12-04-2002, СНиП 1.04.03-85*, СП 12-136-2002, СП 48.13330.2019, действующей редакцией ПУЭ, а также в соответствии с требованиями настоящих технических требований.
2) Любые дополнительные работы, не подтверждённые техническим надзором Заказчика и Подрядчика, а также дополнительные затраты, возникающие при нарушении технологии производства работ, не компенсируются.
3) Строительно-монтажные работы должны быть организованы в соответствии с требованиями проекта организации строительства (шифр 2174-ИОС5.5-ПОС) (Приложение №6 к настоящим ТТ).
4) Подрядчик несёт ответственность за качество работ, выполняемых собственными силами, а также силами привлечённых субподрядчиков.
5) Подрядчик должен:
· Поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику;
· Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли во время проведения работ;
· Произвести утилизацию образовавшихся отходов I-IV класса опасности с соблюдением природоохранного законодательства;
· Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории;
· Передать Заказчику вместе с результатом работы всю информацию, касающуюся эксплуатации и использования предмета договора подряда;
· Вывезти в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня уведомления Заказчиком об утверждении акта приёмки законченного строительством объекта (по форме КС-11) за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику (и субподрядчикам) машины, оборудование, материалы и другое имущество.
6) Подрядчик должен гарантировать, что строительные площадки будут содержаться в соответствии с санитарными нормами. Подрядчик должен обеспечить оказание при необходимости медицинской помощи всем своим сотрудникам, участвующим в строительстве.
7)  Подрядчик обязан гарантировать сохранность оборудования, конструкций, материалов и строительной техники и недопущение посторонних лиц как на объекты строительства, так и во временные посёлки строителей.
8) Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком:
· Заключение договоров подряда с субподрядчиками вне зависимости от стоимости и объёма работ (при необходимости заключения таких договоров);
· Опросные листы на поставку оборудования;
· Получение разрешения на право производства работ в охранных зонах электросетей, линий связи, магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и т.д.;
· Обеспечение строительства энергоресурсами;
9)  Подрядчик перед выполнением работ предоставляет Заказчику следующие документы:
· Письмо организации о предоставлении командируемым работникам права работы в действующих электроустановках согласно «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок» (приказ Минтруда и социальной защиты РФ №903н от 15.12.2020 г.
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	1.2.8. 
	Дополнительные требования
	1) В течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора Подрядчик:
· Предоставляет Заказчику приказ по предприятию об ответственных лиц за реализацию договора, проект приказа согласовать с Заказчиком;
· Утверждает и предоставляет Заказчику перечни и списки персонала, оборудования, автотранспорта, машин и механизмов, ответственных лиц в соответствии с требованиями охраны труда ТБ и пожарной безопасности, лиц, имеющих право подписывать акты и другую исполнительную документацию с образцами подписей.
2) Подрядчик производит прочие работы необходимые и предусмотренные проектной и рабочей документацией строительства объекта, разработанной АО «Институт Гидропроект» шифр №2174-ИОС5.5, №2174-019-СС4 (Приложение №1 к настоящим ТТ). Выполненные работы в организационный, мобилизационный и подготовительно-технологический период принимаются с составлением исполнительной документации и актов.
3) Подрядчик должен быть обеспечен круглосуточной связью.
4) Подрядчик совместно с Якутской ГРЭС должен составить акт осмотра технического состояния материальных ценностей, образовавшихся в результате демонтажных работ, затем складировать на территории Якутской ГРЭС с подписанием передаточного акта.
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	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к используемым МТР поставки Подрядчика
	Оборудование необходимое для выполнения работ, обеспечивает Подрядчик.
МТР должны соответствовать требованиям, техническим и функциональным характеристикам согласно проектной и рабочей документации, разработанной АО «Институт Гидропроект» шифр №2174-ИОС5.5, №2174-019-СС4 (Приложение №1 к настоящим ТТ), а также требованиям настоящих технических требований и должны быть новыми* (выпуска 2023-2025 года) и ранее не использованными, без повреждений, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, при их наличии. Подрядчик обязан предоставить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений.
При проведении работ должны использоваться сертифицированные МТР на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Доставку МТР до места проведения работ Подрядчик осуществляет самостоятельно, затраты по доставке включены в стоимость работ.
Стоимость тары и/или упаковки включена в стоимость МТР.
Указанные в настоящих ТТ и всех приложениях к ним ссылок на ТУ, марку (тип) продукции, указание на товарный знак, носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо МТР конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в настоящих ТТ, будет применяться эквивалентная продукция, Подрядчик предоставляет Заказчику подробное техническое описание предлагаемой к поставке эквивалентной продукции** и принимает на себя все затраты по внесению соответствующих изменений в рабочую, проектную и сметную документацию, без увеличения общей стоимости по Договору.
В случае указания в ТТ и приложенной к ТТ документации конкретных торговых марок и названий материалов и продукции допускается использование Подрядчиком эквивалентных материалов и оборудования с техническими и функциональными характеристиками не хуже, чем у представленных в ведомости работ, проектной и рабочей документации, разработанной АО «Институт Гидропроект» шифр №2174-ИОС5.5, №2174-019-СС4 (Приложение №1 к настоящим ТТ). Любое изменение марки или производителя оборудования, или материалов должно быть предварительно письменно согласовано Заказчиком;
В случае, если Подрядчиком предлагается эквивалент требуемой Заказчику продукции, Подрядчик до начала поставки должен согласовать изменение с Заказчиком.
Подрядчик принимает на себя все затраты по внесению соответствующих изменений проектную и сметную документацию, а также согласованию ее с Заказчиком без увеличения общей стоимости по Договору.
МТР поставки Подрядчика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые МТР от внешних воздействий, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.
Все поставляемые МТР должны пройти входной контроль и зафиксированы в специальный журнал. При осуществлении Подрядчиком входного контроля качества МТР, поступивших на стройплощадку, обязательное наличие и ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов и конструкций. Отсутствие записи о приемке материалов и оборудовании в данном журнале дает основание Заказчику в отказе приемки выполненных работ с использованием соответствующих материалов и оборудования.
* под новым следует понимать МТР, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
** эквивалентные МТР - это МТР, которые по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанных в сметной документации и проектной документации Заказчика, в т.ч. по совместимости с другими МТР, гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
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	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	
	-//-

	1.4.1. 
	Контроль используемых МТР
	Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих МТР. Используемые Подрядчиком МТР должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль. Подрядчик обязан предоставить Заказчику все копии сертификатов, паспортов, заключений, разрешений.
Для подтверждения соответствия характеристик и конструктива, поставляемого МТР Подрядчик предоставляет следующие документы:
1. Декларация о соответствии в соответствии требованиям ГОСТ 14695-80, ГОСТ 1516.3-96. Декларация о соответствии, должна иметь статус действующего документа и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015;
2. Протоколы испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории;
3. Паспорта качества (формуляр).
Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ.
При поставке МТР импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).
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	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ и требования к персоналу в условиях действия опасных производственных факторов
	Подрядчик должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению) в количестве не менее указанного:
1. Мастер (выдающий наряд, ответственный руководитель работ) (V группа по ЭБ) – не менее 1 чел.
2.  ИТР – не менее 1 чел. (II группа по ЭБ);
3. Шеф-инженер не ниже II категории: высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности шеф-инженера не менее 3 лет. от заводов-изготовителей шкафов с допуском работ на высоте 1 группы по безопасности работ на высоте (V группа по ЭБ) – не менее 1 чел.;
4. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (не ниже 4-го разряда) – не менее 1 чел. с правом работы на высоте 1 группы по безопасности работ на высоте) (III-IV группа по ЭБ);
5. Рабочие (электротехнический персонал) (группа III-IV по ЭБ) – не менее 2 чел. (не менее одного члена бригады с правом работы на высоте 1 группы по безопасности работ на высоте)
Перечень профессий и видов работ в условиях действия опасных производственных факторов, связанных с характером работы, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности строительно-монтажных работ указаны в Приложении №4 к ТТ.
	
	

	1.5.2. 
	Требования к допуску персонала подрядчика
	1) Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика.
Все работы должны выполняться подрядчиком по нарядам-допускам и распоряжениям с соблюдением требований действующих нормативно-технических документов, организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ, согласно утвержденному перечню мест (условий) производства и видов работ на строительно-монтажные работы передвижной автоматизированной электростанции, на выполнение которых необходимо выдавать наряд – допуск (указаны в Приложении №3 к настоящим ТТ). В соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от №903н от 15.12.2020 г.
	
	

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	1. Подрядчик должен:
соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;
2. Подрядчик обязан
- направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
- выполнять и соблюдать все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ОТ, ППБ и Э. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ
	
	

	1.6.2. 
	Требования к машинам, механизмам и инструментам
	В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ, Подрядчиком должны применяться машины, механизмы и инструменты, находящееся в технически исправном состоянии и отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством. Эксплуатация машин, механизмов и инструментов, находящихся в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления, и приборы), а также с рабочими параметрами выше паспортных, запрещается. Работники Подрядчика, допускаемые к работе с машинами и механизмами, должны иметь необходимые навыки, квалификацию, пройти соответствующее обучение и иметь в наличии удостоверения на право выполнения работ (где применимо).
Подрядчик перед выполнением работ обязан подтвердить наличие технически исправных строительных машин, механизмов, технологической оснастки и обеспечение выполнения требования безопасности работ с их применением, в соответствии с п.4.5 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» путем предоставления:
- выписки/копии паспортов на строительные машины с указанием регистрационного номера и даты полного и частичного технического осмотра;
- выписки из журналов осмотра такелажных средств, учета и содержания средств защиты.
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	
	-//-

	2.1.1. 
	Результат выполнения работ

	Работы выполнить согласно утвержденному ППР в соответствии с описанием основных объемов работ, разработанной и утвержденной проектной документацией (Приложение № 6 к ТТ), требованиям государственных надзорных органов, технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями.
	
	[bookmark: __RefHeading___Toc15871_2903166146][bookmark: __RefHeading___Toc15871_2903166146]

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	
	-//-

	2.2.1. 
	Проведение испытаний
	Перед передачей заказчику результатов работ подрядчик должен провести испытания оборудования и пусконаладочные работы смонтированного оборудования. После этого Акт о проведении испытаний оборудования должен быть передан заказчику вместе с пакетом документов, указанных в п. 2.3 настоящей таблицы.
	
	

	2.3. 
	Требования к оформлению документации
	
	-//-

	2.3.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	Подрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать заказчику Отчет о выполненных работах, включая:
· комиссионные акты входного контроля закупаемых подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации;
· сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации МТР (форма завода-изготовителя);
· Исполнительную документацию;
· Принципиальную схему в бумажном и в электронном виде, формат dwg, PDF;
· Протоколы испытаний и измерений;
· Заводские документации устанавливаемого оборудования.
	
	[bookmark: __RefHeading___Toc15873_2903166146][bookmark: __RefHeading___Toc15873_2903166146]

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	
	-//-

	3.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими нормативно-техническими документами (НТД):
1. Правилами устройств электроустановок — 7 издание, гл. 2.5. (утв. приказом Минэнэрго Российской Федерации от 08.07.2002 №204);
2. Правилами по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Минтруда Российской Федерации от16.11.2020 №782н);
3. Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда Российской Федерации от 15.12.2020 №903н);
4. СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". Утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 N 123, зарегистрированы Минюстом России 18.10.2002 N 3880;
5. СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования". Утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 N 80, зарегистрированы Минюстом России 09.08.2001 N 2862;
6. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
7. «Система стандартов безопасности труда процессы производственные общие требования безопасности» ГОСТ 12.3.002-2014;
8. "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" СП 2.2.3670-20;
9.  «Нормы освещения строительных площадок» ГОСТ 12.1.046 – 2014.
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	
	-//-

	4.1.1. 
	Срок  гарантии на результат работ
	1. Подрядная организация предоставляет гарантийный срок на выполненные работы, составляющий 36 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию (подписания акта по форме КС-11).
	
	[bookmark: __RefHeading___Toc15875_2903166146][bookmark: __RefHeading___Toc15875_2903166146]

	4.1.2. 
	Срок  гарантии на МТР
	1. Срок гарантии на МТР поставляемое Подрядчиком составляет срок – не менее гарантийного срока установленным заводом изготовителем с даты подписания акта по форме КС-11.
	
	

	5. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	[bookmark: __RefHeading___Toc15877_29031661461][bookmark: __RefHeading___Toc15877_29031661461]
	[bookmark: __RefHeading___Toc15877_2903166146]-//-

	5.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ
	
	[bookmark: __RefHeading___Toc15879_2903166146][bookmark: __RefHeading___Toc15879_2903166146]
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3. [bookmark: _Toc211430680][bookmark: _Toc222905024]Иные условия выполнения работ
3.1 [bookmark: _Toc211430681][bookmark: _Toc222905025]Объем выполнения работ
Работы производятся в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию оборудования без выполнения дополнительных работ. Заказчик исключает при исполнении договора заключение дополнительных соглашений на увеличение объёмов работ.
4. [bookmark: _Toc211430682][bookmark: _Toc222905026]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
4.1 [bookmark: __RefHeading___Toc15942_2903166146]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента). Стоимость предложений участников определяется по формуле:
P=N∙k,
где P – стоимость предложения участника;
N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке (приложение №8 к настоящим ТТ);
k  – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой.
4.2 [bookmark: __RefHeading___Toc15944_2903166146]Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
5. [bookmark: _Toc211430683][bookmark: _Toc222905027]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
5.1 Требования к составлению сметной документации (при заключении договора)
5.1.1 Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями (Приложение №2 к ТТ) и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).
5.1.2 [bookmark: __RefHeading___Toc15950_2903166146]Внесение изменений в сметную документацию Заказчика (Приложение №6 к ТТ), кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1, не допускается.
5.1.3 [bookmark: __RefHeading___Toc15952_2903166146][bookmark: __RefHeading___Toc15954_2903166146]В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.
5.2 Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора)
5.2.1 В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями Приложения №2 к ТТ «Требования к оформлению и составлению сметной документации» с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п.5.1.1). Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

[bookmark: _Toc211430684][bookmark: _Toc222905028]6. Приложения
1. Проектная и рабочая документация шифр №2174-ИОС5.5, №2174-019-СС4.
2. Требования к составлению сметной документации в составе рабочей документации;
3. Перечень мест (условий) производства и видов работ на Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго», на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск;
4. Перечень профессий и видов работ в условиях действия опасных производственных факторов на Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго», связанных с характером работы, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности;
5. Квалификационные требования к подрядчику.
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6. Сметная документация.
[bookmark: _Hlk48222348]Приложение № 1 к ТТ 
ОКПД2 43.21.10.290 «УСТАНОВКА МУЛЬТИПЛЕКСОРА НА ЯКУТСКОЙ ГРЭС 
НОВАЯ (1 КОМПЛ.) ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СВЭМ ОТ ЯКУТСКОЙ ГРЭС-2 (2-Я ОЧЕРЕДЬ)»
 В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА Q_1245.4 



ПРОЕКТНАЯ И РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Приложение № 2 к ТТ 
ОКПД2 43.21.10.290 «УСТАНОВКА МУЛЬТИПЛЕКСОРА НА ЯКУТСКОЙ ГРЭС 
НОВАЯ (1 КОМПЛ.) ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СВЭМ ОТ ЯКУТСКОЙ ГРЭС-2 (2-Я ОЧЕРЕДЬ)»
 В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА Q_1245.4 

[bookmark: _Hlk48222348_Копия_1]Требования к составлению сметной документации в составе рабочей документации

1. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
2. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2026.1.
3. При составлении смет руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее –Методика определения сметной стоимости строительства) с учетом изменений и дополнений.
4. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу «ФСНБ-2022 (с Изм. 1-16)». Определение сметной стоимости работ при новом строительстве выполняется ресурсно-индексным методом расчета - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен.
5. При определении сметной стоимости ресурсно-индексным методами применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы, сведения о которых последними включены в ФРСН: Для ресурсно-индексного метода:
· индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);
· индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств;
· индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования;
· индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат.
6. В случае отсутствия сметных норм в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.
7. Сметная цена материальных ресурсов и (или) оборудования (далее –МТР), закупаемых на территории региона субъекта Российской Федерации, определенным в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 с использованием ФСБЦ-2022, индексов по группам однородных строительных ресурсов, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС) по субъекту Российской Федерации.
8. При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФСБЦ по материальным ресурсам и оборудованию их сметная цена формируется по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа, в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства.
9. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.
Транспортные затраты определяются следующими методами:
· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
· по результатам конъюнктурного анализа с учетом данных о стоимости услуг, полученных не менее чем от 3-х (двух) поставщиков (производителей) таких услуг, либо на основании данных по 1 (одному) поставщику транспортных услуг, который является производителем или поставщиком материальных ресурсов или оборудования (при отсутствии информации в ФГИС ЦС);
· в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.
Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.
Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, 
оборудования и транспортных затрат:
· 2% - для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
· 0,75% - для металлоконструкций;
· 1,2% - для оборудования. Подписан на ЭТП РАД | «Закупки 223-ФЗ»
10. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа, в соответствии с настоящими Техническими требованиями.
11. При формировании сметной стоимости с ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
12. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
13. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
14. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных ТТ. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.
15. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
16. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
17. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
18. Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время предусмотреть согласно календарного графика, по принципу усреднения в процентах (среднегодовыми при определении сметной стоимости строительства объекта) от сметной стоимости строительных работ в соответствии с Приказом Минстроя России от 25.05.2021г. № 325/пр.
19. Затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том случае, если они указаны в ПОС, ТТ. Размер средств на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений определяются одним из способов: нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН, расчетным методом - на основании ЛСР (ЛС) или калькуляций, в соответствии с данными ПОС. Порядок расчета за возведенные временные здания и сооружения оговаривать в договоре подряда.
20. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные для ресурсно-индексного метода указываются в локальных сметных расчетах (сметах) в рублях до целых единиц.
21. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
22. ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССР составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССР являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с 
обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССР выполнять в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации по ценообразованию.
Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации);
· на электронном носителе (в форматах «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему бумажному варианту;
· сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
· в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже:
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Приложение № 3 к ТТ 
ОКПД2 43.21.10.290 «УСТАНОВКА МУЛЬТИПЛЕКСОРА НА ЯКУТСКОЙ ГРЭС 
НОВАЯ (1 КОМПЛ.) ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СВЭМ ОТ ЯКУТСКОЙ ГРЭС-2 (2-Я ОЧЕРЕДЬ)»
 В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА Q_1245.4 

Перечень мест (условий) производства и видов работ, 
на выполнение которых необходимо выдавать наряд — допуск

1. Работы в действующих электроустановках выше 1000 В, кроме: 
1.1. неотложных работ продолжительностью не более 1 часа с участием менее трех работников согласно п.7.6 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н;  
1.2. работ на электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены; 
1.3. работ на генераторе, от выводов которого отсоединены шины и кабели; 
1.4. работ в РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых шторки отсеков заперты на замок, а также работы на нетоковедущих частях, не требующие снятия напряжения и установки временных ограждений.
2. Работы в действующих электроустановках до 1000 В на сборных шинах РУ и на присоединениях, по которым не исключена подача напряжения на сборные шины.
3. Выполнение работ с применением подъемных сооружений и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов.
4. Работы при испытании электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника.
5. Проведение ремонтных работ на теплоиспользующих установках, тепловых сетей и оборудования и др., в том числе:
5.1. Ремонт котельных агрегатов (работа внутри топок, барабанов, на конвективных поверхностях нагрева, в газоходах, воздуховодах);
5.2. Ремонт турбин и их вспомогательного оборудования (конденсаторов, теплообменных аппаратов, масляных систем);
5.3. Ремонтные работы на оборудовании и трубопроводах газа, жидкого топлива;
5.4. Ремонт насосов;
5.5. Работы по перебивке сальниковых уплотнений насосов;
5.6. Ремонт системы отопления станционного узла;
5.7. Ремонт компрессорных установок;
5.8. Ремонт вентиляционных установок;
5.9. Ремонт и центровка вращающихся механизмов;
5.10. Расцепление и сцепление полумуфт вращающихся механизмов;
5.11. Установка и снятие заглушек на трубопроводах (кроме трубопроводов воды с температурой ниже 45 °С);
5.12. Врезка гильз и штуцеров для приборов, установка и снятие измерительных диафрагм расходомеров;
5.13. Ремонт трубопроводов и арматуры без снятия ее с трубопроводов;
5.14. Ремонт или замена импульсных линий (газо-, мазуто-, масло- и паропроводов, трубопроводов пожаротушения, дренажных линий, трубопроводов горячей воды с температурой выше 45 °С);
5.15. Гидропневматическая промывка трубопроводов;
5.16. Работы, связанные с монтажом и наладкой датчиков;
5.17. Работы в теплообменных аппаратах, резервуарах, баках, туннелях, трубопроводах, каналах, конденсаторах турбин и других металлических емкостях;
5.18. Теплоизоляционные работы.
6. Дефектоскопия оборудования, металлических и бетонных конструкций.
7. Химическая очистка оборудования.
8. Нанесение антикоррозионных покрытий.
9. Ремонт дымовых труб, сооружений и зданий.
10. Установка, снятие, проверка и ремонт аппаратуры автоматического регулирования, дистанционного управления, защиты, сигнализации и контроля, требующие останова, ограничения производительности и изменения схемы и режима работы оборудования.
11. Выполнение любых работ в колодцах, шурфах, замкнутых, ограниченных и труднодоступных пространствах.
12. Выполнение земляных работ в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода, нефтепроводов и других аналогичных подземных коммуникаций и объектов.
13. Работы, связанные с прокладкой кабеля, вскрытие кабельных муфт, ремонт и разделка кабелей в кабельных помещениях, каналах. 
14. Выполнение газоопасных работ.
15. Ремонт газопроводов, трубопроводов сжатого воздуха, горячей воды и пара. 
16. Ремонт мостового крана, крановых тележек, подкрановых путей, подъемных сооружений и механизмов.
17. Огневые, электро- и газосварочные работы вне постоянных мест проведения огневых работ, в том числе:
17.1. в пожаро- и взрывоопасных помещениях;
17.2. снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ;
17.3. в закрытых резервуарах, в цистернах, в колодцах, в тоннелях, в ямах, в бегунах, в топках и дымоходах котлов, где возможно отравление или удушье работников, а также работы внутри горячих печей и т.п.
18.   Ремонт трубопроводов и сосудов, находящихся под давлением.
19. Работы без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, в том числе:
19.1. Ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 2 м от пола без инвентарных лесов и подмостей;
19.2. Работы на кровле зданий и сооружений (ремонт, очистка от снега или пыли и др.) при отсутствии ограждений по их периметру;
19.3. Ремонтные, строительные и монтажные работы, обслуживание светильников и другие виды работ, в том числе выполняемых с галерей мостовых кранов, кран-балок;
19.4. Работы на высоте на нестационарных рабочих местах;
19.5. Работы на высоте в охранных зонах сооружений или коммуникаций;
19.6. Работы, связанные со сборкой, разборкой строительных лесов, подмостей, настилов, ограждений и т.д.;
19.7. Работы, связанные с нахождением человека в подвешенном состоянии с использованием систем удержания и позиционирования;
19.8. Работы на антенно-мачтовых сооружениях;
20. Демонтаж оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно - монтажных работ при наличии опасных факторов действующего предприятия.
21. Выполнение работ на участках, где имеется или может возникнуть опасность со смежных участков работ.


Приложение № 4 к ТТ 
ОКПД2 43.21.10.290 «УСТАНОВКА МУЛЬТИПЛЕКСОРА НА ЯКУТСКОЙ ГРЭС 
НОВАЯ (1 КОМПЛ.) ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СВЭМ ОТ ЯКУТСКОЙ ГРЭС-2 (2-Я ОЧЕРЕДЬ)»
 В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА Q_1245.4 

Перечень профессий и видов работ в условиях действия опасных производственных факторов в ПАО «Якутскэнерго», связанных с характером работы, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности

1. Все профессии с классом (подклассом) условий труда 3 и выше по результатам проведения специальной оценки условий труда.
2. Работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением 42 В и выше переменного тока, 110 В и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих электроустановках.
3. Работы на высоте.
4. Обслуживание подъемных сооружений, включая работы в качестве крановщика (машиниста крана, автогидроподъемника).
5. Работы, непосредственно связанные с применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах.
6. Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (токарные, фрезерные и другие станки, штамповочные прессы и др.).
7. Земляные работы
8. Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью.
9. Управление наземными транспортными средствами.
10. Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них.
11. Работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах
12. Электро и газосварочные работы и другие огневые работы.
13. Ремонт и наладка гидравлического и пневматического оборудования и инструментов
14. Проверка, правка и установка абразивных камней на оборудование и инструмент.
15. Приготовление и применение горячих и холодных битумных мастик.
16. Огнестойкая защиты древесины и деревянных изделий.
17. Хранение, перевозка и транспортировка газовых баллонов и других опасных грузов.
18. В охранных зонах ВЛ
19. Работы с применением открытого огня.
20. Работы с применением ручного электроинструмента и пневмомашин.
21. Работы с применением кислот, щелочей и других агрессивных и ядовитых жидкостей и материалов. Химическая чистка оборудования.
22. Бурение скважин.
23. Работы в электроустановках под напряжением.
24. Работы на станочном оборудовании.
25. Измерение наведенного напряжения на ВЛ всех классов напряжения.

Приложение № 5 к ТТ 
ОКПД2 43.21.10.290 «УСТАНОВКА МУЛЬТИПЛЕКСОРА НА ЯКУТСКОЙ ГРЭС 
НОВАЯ (1 КОМПЛ.) ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СВЭМ ОТ ЯКУТСКОЙ ГРЭС-2 (2-Я ОЧЕРЕДЬ)»
 В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА Q_1245.4 

Квалификационные требования к работникам организаций, привлекаемых к строительным, монтажным, ремонтным, пуско-наладочным работам, расширению, реконструкции, техническому перевооружению и оказание услуг на объектах ПАО «Якутскэнерго»

1. Подрядчик должен иметь необходимое для оказания услуг количество персонала (оформленного в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или привлекаемого по договорам гражданско-правового характера, либо планируемого к привлечению) согласно Типовому проекту производства выполняемого вида работ.
2. Для организаций, включенных в Перечень профессий и видов работ в условиях действия опасных производственных факторов, опасностей, присутствующих на объекте и/или связанных с характером работы, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности (Приложение 3 к Регламенту «Допуск подрядных организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Якутскэнерго», размещенному на сайте ПАО «Якутскэнерго» по адресу http://yakutskenergo.ru/procurement/information-for-partners/ (далее по тексту настоящего приложения - Регламент): 
2.1. Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.4.12 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», п. 29 «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 883н от 11.12.2020: «К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, согласно законодательству, допускаются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данных работ, прошедшие обучение по охране труда безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда» (п. 6.1.2.10 Регламента).
Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком при согласовании ППР:
· Списка работников с указанием ФИО, должности, профессии, квалификации, разряда, требуемых для выполнения работ и прошедших обучение безопасным методам и приемам работ, проверку знаний требований охраны труда; 
· Копий протоколов и/или удостоверений о проверке знаний по охране труда руководителей, членов экзаменационных комиссий организации, работников, выполняющих работы, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». 
· Копий документов, подтверждающих прохождение медицинских осмотров работниками о признании годными к выполнению данных работ. 
3. Для подрядных организаций, проведения работ с применением подъемных сооружений, дополнительно:
3.1. Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.151 «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461: «Для управления подъемными сооружениями и их обслуживания эксплуатирующая организация обязана назначить распорядительным актом машинистов подъемников, крановщиков (операторов), их помощников, стропальщиков, слесарей, электромонтеров, рабочих люльки и наладчиков (кроме наладчиков привлекаемых специализированных организаций)» (п.6.2.2.1 Регламента).
Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком:
· Списка работников, ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями (кранами, кранами-манипуляторами, вышками), машинистов, стропальщиков, с приложением копий соответствующих протоколов и/или удостоверений. 
· Копий квалификационных удостоверений машинистов спецтехники, стропальщиков.
· Копий протоколов аттестации в Федеральной службе экологического, технологического и атомного надзора (Ростехнадзора) ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями (кранами, кранами-манипуляторами, вышками).
4. Для строительно-монтажных организаций (СМО), проведения работ в электроустановках, дополнительно:
Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда и социальной зашиты РФ от 15.12.2020 № 903н: 
п.47.1.  «Перед началом работ СМО должна представить список работников, которые имеют право выдачи нарядов и быть руководителями работ, с указанием фамилии и инициалов, должности, группы по электробезопасности».
5. Для организаций, проведения работ в электроустановках в качестве командированного персонала[footnoteRef:2], дополнительно: [2:  К командированному персоналу относятся работники организаций, в том числе подрядных, направляемые для выполнения работ на объекте Общества (имущественный комплекс, включая входящие в состав имущественного комплекса здания, сооружения, оборудование, территорию действующих (находящихся в резерве, на консервации, технически перевооружаемых, реконструируемых) тепло-, электроустановок, гидротехнических сооружений) в границах действующих, строящихся, реконструируемых энергоустановок, не состоящие в штате Филиала – владельца энергоустановки, и работающие под руководством и контролем представителей владельца энергоустановки, имеющие удостоверения установленной формы о проверке знаний по охране труда, Правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном порядке (п.46.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда и социальной зашиты РФ от 15.12.2020 № 903н)] 

Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда и социальной зашиты РФ от 15.12.2020 № 903н: 
п.5.12 «Организационно-распорядительным документом должно быть оформлено предоставление прав работникам, выдающим наряд-допуск, распоряжение, выдающим разрешение на подготовку рабочего места и допуск в случаях, определенных в пункте 5.14 Правил, допускающему, ответственному руководителю работ (наблюдающему), а также права проведения единоличного осмотра электроустановок».
п.2.3. «Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому персоналу, должны пройти проверку знаний требований Правил и других требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности». 
п. 2.4. «Работникам, указанным в 3 Правил и прошедшим проверку знаний требований Правил и других требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, выдаются удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках…».
Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком:
· Списка работников с указанием ФИО, должности, профессии, наличия квалификации, разряда, требуемых для выполнения работ, группы по электробезопасности, предоставленных им руководителем организации права выдачи нарядов-допусков и распоряжений, права назначаться ответственными руководителями работ, производителями работ, членами бригады по наряду-допуску для работы в электроустановках, а также работников, имеющих право проведения специальных работ. 
· Копий удостоверений о проверке знаний правил работы в электроустановках установленной формы.
6. Для подрядных организаций, проведения работ на высоте, дополнительно:
Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.4.13 СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.: «К самостоятельным верхолазным работам допускаются лица (рабочие и инженерно - технические работники) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже третьего».
Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего Правилам по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда и соц.защиты РФ от 16.11.2020 № 782н: 
п.12. «К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет».
п.13. «Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.
п.16. «Работодатель (уполномоченное им лицо) обязан организовать до начала проведения работы на высоте обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте».
п.25, п.26. «Работникам, успешно сдавшим экзамен, выдается удостоверение о допуске к соответствующим работам на высоте».
Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком:
· Списка работников с указанием должности, года рождения, тарифного разряда, группы по безопасности работ на высоте, с указанием предоставленным им руководителем организации прав выдачи наряда-допуска, прав быть ответственным руководителем и ответственными исполнителями работ на высоте; 
· Копий протоколов и/или удостоверений о допуске к работам на высоте.
7. Для подрядных организаций, проведения работ с выполнением газоэлектросварочных и огневых работ, дополнительно:
Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.3.1.15. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6: «К выполнению электросварочных работ допускаются работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения».
Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.9.1.2 СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.: «Электросварщики должны иметь группу по электробезопасности не менее II».
Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком:
· Копии квалификационного удостоверения газоэлектросварщиков;
· Копий протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках электросварщиков (должны иметь группу по электробезопасности не менее II).
8. Для подрядных организаций, проведения работ на гидромеханическом и тепломеханическом оборудовании, дополнительно:
Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.4.1.14 Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97, утв. Минтопэнерго России 03.04.1997: «Предоставление лицам подрядных организаций права работать в качестве руководителей и производителей работ должно быть оформлено руководством электростанции или тепловых сетей распорядительным документом либо нанесением резолюции на письме командирующей организации».
Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком:
· Списка работников с указанием ФИО, должности, профессии, наличия квалификации, разряда, требуемых для выполнения работ, предоставленных им руководителем организации прав быть ответственными руководителями работ, производителями работ (ответственными исполнителями) и членами бригады по наряду-допуску на производство работ на гидромеханическом и тепломеханическом оборудовании. 
· Копий удостоверений с результатами проверки знаний соответствующих отраслевых норм и правил, органов государственного надзора и других ведомств, правила и нормы которых распространяются на электроэнергетику.
9. Для подрядных организаций, проведения работ на оборудовании сетей газораспределения и газопотребления, дополнительно:
[bookmark: _GoBack2]Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.134 «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 531 от 15.12.2020 «Работники, имеющие право выдачи нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ, назначаются распорядительным документом из числа руководящих работников и инженерно-технических работников, осуществляющих эксплуатацию сетей газораспределения или газопотребления, аттестованных в установленном порядке и имеющих опыт работы на объектах сетей газораспределения и газопотребления не менее одного года».
Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком:
· Копии распорядительного документа, дающего право выдачи нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ. 
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[[] BelgoaTe HeyuTeHHbIE pecypcel
[] Belsomms yaaneHHsie pecypcel
BeiBoguTe HP, CN
BbIEOAMTE UTOMM MO NOSULIAM
Wroru
BbIBOAMTE UTOMM MO Pasaenam
(O Kak Ha 3xpaHe
(® MoAHOCTEIO PaCcKPBITE!
(O Oaroit cTpokoit UITOMO
WTOMM B KOHUE A0KY MEHTA
(O Kak Ha 3xpaHe
(@ MoAHOCTEI0 PACKPLITEI
(O Oaroit cTpokoit UITOMO

D BbIBOAMTE HEAKTUBHBIE 3NEMEHTBI U3 CNUCKE ﬂHMHTMDOBaHHbIX 3ampat

E BbIBOAMTE KOMMEHTAPUIA K QOKY MEHTY
[[] Beigogms cnucok nepewenHeIx no cHeTe
[i OpUEHTALMA A0KY MEHTA NPU NEYATH

(® ANb60MHAA OpUEHTALMA

(O KHW¥HaA opUeHTaLMA

onon |





