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1 KAE-00043-150 Нормативный метод Строительство КЛ-6 кВ 120мм2 км 1,00 2026 4кв 2025 1 666,805 16,063 1 682,868 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,20 0,000 333,361 3,213 0,000 0,000 336,574

2 KAE-00043-150 Нормативный метод Строительство ГНБ КЛ-6 кВ км 1,00 2026 4кв 2025 15 517,866 169,586 15 687,451 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,54 0,000 8 379,647 91,576 0,000 0,000 8 471,223

3 KAE-00043-150 Нормативный метод Строительство КЛ-0,4 кВ 240мм2 км 1,00 2026 4кв 2025 2 190,388 25,633 2 216,021 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,02 0,000 43,808 0,513 0,000 0,000 44,321

4 KAE-00043-150 Нормативный метод Строительство КТП 160 кВА (без стоимости оборудования) шт. 1,00 2026 4кв 2025 298,820 143,009 441,829 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 1,00 0,000 298,820 143,009 0,000 0,000 441,829

5 KAE-00043-150 Нормативный метод РЛК (без стоимости РЛК) шт. 1,00 2026 4кв 2025 82,593 16,151 98,744 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 1,00 0,000 82,593 16,151 0,000 0,000 98,744

0,000 9 138,229 254,462 0,000 0,000 9 392,691

2026 год 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275

0,000 9 389,530 261,460 0,000 0,000 9 650,990

6 KAE-00043-150 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы  КЛ-6 кВ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

0,20 134,053 0,000 0,000 0,000 0,000 134,053

7 KAE-00043-150 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы ГНБ КЛ-6 кВ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

0,54 1 863,088 0,000 0,000 0,000 0,000 1 863,088

8 KAE-00043-150 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы KЛ-0,4 кВ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

0,02 39,446 0,000 0,000 0,000 0,000 39,446

9 KAE-00043-150 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы КТП 160 кВА объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

1,00 95,021 0,000 0,000 0,000 0,000 95,021

10 KAE-00043-150 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы РЛК объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

1,00 4,872 0,000 0,000 0,000 0,000 4,872

11 KAE-00043-150 Нормативный метод Кабель АСБл 3х120 (КЛ-6 КВ) км 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

0,21 0,000 228,873 0,000 0,000 0,000 228,873

12 KAE-00043-150 Нормативный метод Кабель АСБл 3х120 (ГНБ КЛ-6 кВ) км 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

0,56 0,000 617,958 0,000 0,000 0,000 617,958

13 KAE-00043-150 Нормативный метод Труба (ГНБ КЛ-6кВ) км 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

0,54 0,000 1 586,822 0,000 0,000 0,000 1 586,822

14 KAE-00043-150 Нормативный метод Кабель АВБШв 4х240 (КЛ-0,4кВ) км 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

0,02 0,000 25,763 0,000 0,000 0,000 25,763

15 KAE-00043-150
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
РЛК шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1,00 0,000 0,000 0,000 94,213 0,000 94,213

16 KAE-00043-150
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
КТП 160 кВА шт 2026 1кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1,00 0,000 0,000 0,000 1 668,629 0,000 1 668,629

2 136,480 2 459,416 0,000 1 762,842 0,000 6 358,738

2 136,480 11 848,946 261,460 1 762,842 0,000 16 009,728

470,026 2 606,768 57,521 387,825 0,000 3 522,140

2 606,506 14 455,714 318,981 2 150,667 0,000 19 531,868

Код проекта

Итого в текущем уровне цен без НДС

Форма расчета НМЦ лота «под ключ» № 75088

№ п/п
Метод определения и 

обоснования НМЦ
Наименование работ Ед.изм.

Объем 

работ
Год

Текущий 

уровень 

цен

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Источник ценовой 

информации

Информация по расчетному объекту

по объекту  ПИР, СМР Реконструкция КЛ-6 кВ, строительство КТП-160-6/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ Калужская область, г. Калуга, ул. Советская.

Начальник управления инвестиций  ________________________________О.Ю. Медведева

Заместитель директора по инвестиционной деятельности 

филиала "Калугаэнерго" ПАО "Россети Центра и Приволжья"_____________ В.В. Воеводин

Составил

Ведущей специалист управления инвестиций   ________________________А.В. Ерин

Проверил

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%

Объем 

работ

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 

№37099-ПК/Д03 (на период реализации) 

Итого в ценах 2026 года без НДС

Итого в текущем уровне цен без НДС

ПИР, СМР Реконструкция КЛ-6 кВ, строительство КТП-160-6/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ Калужская область, г. Калуга, ул. Советская. ТЗ/40/2026/2312-2

Всего НМЦ лота без НДС. Калужская область, г.Калуга, ул. Советская

НДС 22%


