
№ 

п/п
Наименование работы (расчета)

Источник используемой 

ценовой информации
Код ИПР

Количественный 

показатель 

выполняемых 

работ (км, МВА, 

шт)

1 ВЛ-10 кВ (протяженность более 50 метров)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00044-206 0,2

2 ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00044-206 0,19

3 СТП 25 кВА

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00044-206 0,025

4 РЛК

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00044-206 1

5 ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00044-206 0,674

6 Расчистка территории от лесонасаждений (смета-аналог)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00044-206 0,674

7 ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00044-206 0,068

8 ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00044-206 0,105

9 Расчистка территории от лесонасаждений (смета-аналог)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00044-206 0,315

10 ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00044-206 0,49

11 Расчистка территории от лесонасаждений (смета-аналог)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00044-206 0,49

12 ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00044-206 0,2

13 ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00044-206 0,11

14 ВЛ-10 кВ (протяженность более 50 метров)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00044-206 0,15

 Утверждаю 

 Начальник управления инвестиций 

 Публичное акционерное общество "Россети Центр и 

Приволжье" - "Владимирэнерго" 

 И.В. Перфилова 

Расчёт стоимости закупки № 75430

Итого по закупке, в тыс.руб без учета НДС

701,699

524,978

1195,851

217,372

1698,89

261,064

301,949

327,863

154,389

1173,787

393,087

596,121

336,262

629,621



15 ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00044-206 0,38

16 СТП 25 кВА

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00044-206 0,025

17 РЛК

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00044-206 1

Стоимость по закупке, в тыс.руб без учета НДС (Итого)

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
74,545 610,083 17,071 0 0                701,699   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               701,699   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
60,174 448,587 16,217 0 0                524,978   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               524,978   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
48,384 229,111 37,405 880,951 0             1 195,851   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
            1 195,851   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
0 82,882 16,595 117,895 0                217,372   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               217,372   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
131,104 1510,258 57,528 0 0             1 698,890   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
            1 698,890   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1043,377

1195,851

217,372

10969,533

Расчёт №1

ВЛ-10 кВ (протяженность более 50 метров), код ИПР VLE-00044-206,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

701,699*1

Расчёт №2

ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров), код ИПР VLE-00044-206,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

524,978*1

Расчёт №3

СТП 25 кВА, код ИПР VLE-00044-206,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

1195,851*1

Расчёт №4

РЛК, код ИПР VLE-00044-206,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

217,372*1

Расчёт №5

ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров), код ИПР VLE-00044-206,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

1698,89*1

Расчёт №6

Расчистка территории от лесонасаждений (смета-аналог), код ИПР VLE-00044-206,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)



1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
0 261,064 0 0 0                261,064   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               261,064   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
37,392 258,753 5,804 0 0                301,949   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               301,949   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
44,301 274,6 8,962 0 0                327,863   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               327,863   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
0 154,389 0 0 0                154,389   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               154,389   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
116,195 1015,769 41,823 0 0             1 173,787   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
            1 173,787   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
0 393,087 0 0 0                393,087   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               393,087   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
62,041 517,009 17,071 0 0                596,121   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               596,121   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1

261,064*1

Расчёт №7

ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров), код ИПР VLE-00044-206,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

301,949*1

Расчёт №8

ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров), код ИПР VLE-00044-206,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

327,863*1

Расчёт №9

Расчистка территории от лесонасаждений (смета-аналог), код ИПР VLE-00044-206,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

154,389*1

Расчёт №10

ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров), код ИПР VLE-00044-206,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

1173,787*1

Расчёт №11

Расчистка территории от лесонасаждений (смета-аналог), код ИПР VLE-00044-206,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

393,087*1

Расчёт №12

ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров), код ИПР VLE-00044-206,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

596,121*1

Расчёт №13

ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров), код ИПР VLE-00044-206,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)



1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
45,235 281,638 9,389 0 0                336,262   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               336,262   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
62,082 554,736 12,803 0 0                629,621   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               629,621   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
95,654 915,289 32,434 0 0             1 043,377   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
            1 043,377   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
48,384 229,111 37,405 880,951 0             1 195,851   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
            1 195,851   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
0 82,882 16,595 117,895 0                217,372   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               217,372   

Составил Арефьева Ю.А.

Проверил Карташова О.В.

1

336,262*1

Расчёт №14

ВЛ-10 кВ (протяженность более 50 метров), код ИПР VLE-00044-206,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

629,621*1

Расчёт №15

ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров), код ИПР VLE-00044-206,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

1043,377*1

Расчёт №16

СТП 25 кВА, код ИПР VLE-00044-206,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

217,372*1

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

1195,851*1

Расчёт №17

РЛК, код ИПР VLE-00044-206,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1


