
№ 

п/п
Наименование работы (расчета)

Источник используемой 

ценовой информации
Код ИПР

Количественный 

показатель 

выполняемых 

работ (км, МВА, 

шт)

1 ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00044-206 0,15

2 ВЛ-10 кВ (протяженность более 50 метров)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00044-206 0,62

3 ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00044-206 0,45

4 КТП 63 кВА

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00044-206 0,063

5 РЛК

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00044-206 1

6 Расчистка территории от лесонасаждений

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00044-206 1,07

7 ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00044-206 0,17

8 Расчистка территории от лесонасаждений

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00044-206 0,34

9 ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00044-206 0,213

10 ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00044-206 0,12

11 ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00044-206 0,17

Стоимость по закупке, в тыс.руб без учета НДС (Итого)

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
52,704 356,054 12,803 0 0                421,561   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               421,561   

 Утверждаю 

 Начальник управления инвестиций 

 Публичное акционерное общество "Россети Центр и 

Приволжье" - "Владимирэнерго" 

 И.В. Перфилова 

Расчёт стоимости закупки № 75479

Итого по закупке, в тыс.руб без учета НДС

421,561

2033,703

1197,182

1407,512

217,372

2387,627

527,617

303,659

947,4

563,609

389,288

10396,53

Расчёт №1

ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров), код ИПР VLE-00044-206,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

421,561*1



№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
159,492 1821,292 52,919 0 0             2 033,703   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
            2 033,703   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
108,726 1050,047 38,409 0 0             1 197,182   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
            1 197,182   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
95,021 298,189 146,942 867,36 0             1 407,512   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
            1 407,512   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
0 82,882 16,595 117,895 0                217,372   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               217,372   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
0 2387,627 0 0 0             2 387,627   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
            2 387,627   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
56,439 456,668 14,51 0 0                527,617   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               527,617   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
0 303,659 0 0 0                303,659   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               303,659   

Расчёт №2

ВЛ-10 кВ (протяженность более 50 метров), код ИПР VLE-00044-206,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

2033,703*1

Расчёт №3

ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров), код ИПР VLE-00044-206,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

1197,182*1

Расчёт №4

КТП 63 кВА, код ИПР VLE-00044-206,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

1407,512*1

Расчёт №5

РЛК, код ИПР VLE-00044-206,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

217,372*1

Расчёт №6

Расчистка территории от лесонасаждений, код ИПР VLE-00044-206,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

2387,627*1

Расчёт №7

ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров), код ИПР VLE-00044-206,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

527,617*1

Расчёт №8

Расчистка территории от лесонасаждений, код ИПР VLE-00044-206,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

303,659*1



№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
93,04 823,121 31,239 0 0                947,400   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               947,400   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
64,469 480,96 18,18 0 0                563,609   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               563,609   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
47,102 331,944 10,242 0 0                389,288   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               389,288   

Составил Арефьева Ю.А.

Проверил Карташова О.В.

Расчёт №9

ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров), код ИПР VLE-00044-206,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

947,4*1

Расчёт №10

ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров), код ИПР VLE-00044-206,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

563,609*1

Расчёт №11

ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров), код ИПР VLE-00044-206,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

389,288*1


