
Приложение № 1 

№ п/п

Фактическое 
время  участия 
исполнителя в 

работе, Тф (дни)

Плановая 
продолжительность 

выполнения 
проектных работ, 
предусмотренных 
калькуляцией, Тп 

(дни)

Численность 
исполнителей 

одной 
квалификаци

и, Чi (чел)

1 3 4 5
1 25 1

2 25 1

3 25 1

4 25 1

25 4

Среднемес
ячная 

зарплата 
исполнител

ей, руб.

Кол-во рабочих дней 
в месяце, дни

Среднедневн
ая зарплата 
исполнителе

й (гр1/гр2) 
руб.

Удельный вес 
зарплаты в 

себестоимости 
работ - Кз, %

Рентабельность, %
Среднедневн
ая единичная 

выработка, 
руб. (гр. 3 × (1 
+ гр. 5)) / гр. 4

Продолжитель
ность 

разработки 
(дни)

Численность 
исполнителей 

(чел.)

Коэффицие
нт 

квалификац
ии (участия) 

Ккв-уч

Стоимость 
работ, руб. С = 
(гр. 6 × гр. 7 × 

гр.8 × гр. 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

137 200,40 20,5 6 692,70 0,4 0,1 18 404,93 25 4 1,625 2 990 801

2 990 801

Е.В. Коротаев

Итого: 1,625

Расчет стоимости проектных работ в соответствии с калькуляцией затрат на
проектирование

Всего по смете без учета НДС, руб. :

Составил: 
Генеральный директор ООО 
"ЕВКМ"

Шеф инженер (зам. начальника 
отдела)

1,8 1,800

Руководитель группы 1,3 1,300

Главный инженер части проекта 1,6 1,600
Шеф инженер (зам. начальника 

отдела)
1,8 1,800

Наименование должностей 
исполнителей

Индекс уровня 
квалиификации специалистов 

исполнителей работы

Коэффициент квалификации 
(участия) специалистов 

одной квалификации, ∑ (гр.3 
/ итог гр.4 × гр.5 × гр.6)/∑ гр.5

2 6 7

Исполнитель ООО "ЕВКМ"

Расчет коэффициента, учитывающего степень участия исполнителей-
проектировщиков различной квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)

 к Сводной смете
Смета №1

на обследование и предпроектные работы

Выполнение работ по техническому обследованию и разработки проекта монтажа и и ввода в эксплуатацию системы защиты от взрывов и пожаров «SERGI» 
силового трансформатора ТДЦ 400000/500-У1 №6 Бурейской ГЭС.
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