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НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
(ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)
[bookmark: _Toc292440379][bookmark: _Toc316636069][bookmark: _Toc316637125][bookmark: _Toc111028722][bookmark: _Toc114071321]Наименование системы и её условное обозначение
Информационная система автоматизации управления производственными активами сетевого комплекса для ПО ДФО ПАО «РусГидро» (далее – СУПА или Система).
[bookmark: _Toc111028723][bookmark: _Toc114071322]Наименование работ
Разработка системы управления производственными активами сетевого комплекса (ИС СУПА) для нужд Группы РусГидро.
[bookmark: _Toc111028724][bookmark: _Toc114071323]Термины и определения
	Термин
	Определение

	EAM-система (Enterprise Asset Management System)
	Система управления основными фондами. Предназначена для автоматизации бизнес-процессов учета, технического обслуживания и ремонта основных фондов.

	Общество
	ПАО «РусГидро», включая Исполнительный аппарат (ИА)

	Справочник
	Структура, описывающая комплекс сведений, охватывающих определенную отрасль знания и/или практической деятельности (материалы, оборудование, контрагенты), и построенная таким образом, чтобы обеспечить удобство поиска необходимых сведений.

	Классификатор
	Систематизированный перечень наименованных объектов, каждому из которых может соответствовать уникальный код. Классификация объектов производится в соответствии с установленными признаками их различия или сходства. Может быть реализован как надстройка над справочником, обеспечивающая возможность структуризации объектов классификации по различным правилам, формализации описаний свойств и характеристик объектов классификации, хранения дополнительной информации, а также быстрого и удобного поиска объектов классификации

	Техническая эксплуатация
	Часть эксплуатации, включающая транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт изделия

	Информационная система
	Консолидированный набор технологических компонентов, сервисов и ресурсов, реализующих функции, необходимые для предоставления бизнес–услуг

	Участник
	Участник конкурсной процедуры, подавший заявку

	Единица оборудования
	Материальный актив, используемый в операционной деятельности компании, который можно отнести к группе оборудования согласно классификатору оборудования, для которого планируются и/или проводятся мероприятия по техническому обслуживанию, диагностике, ремонтам и заменам

	Подрядчик
	Участник конкурсной процедуры, получивший право заключения договора

	Риск-ориентированное управление производственными активами 
	Управление производственными активами, основанное на оценке рисков не достижения стратегических целей Общества, заключающееся в комплексной оценке необходимости замены или ремонта оборудования с применением различных подходов к планированию ремонтов

	Отказ
	Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния единицы оборудования или объекта

	Производственные активы
	Объекты электросетевого хозяйства (линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование, здания, сооружения, системы технологического управления)

	Последствия отказа
	Потери, оказывающие негативное влияние на достижение целей Общества в случае отказа Единицы оборудования или комплексного объекта (не учитывая потери по причине отказа оборудования потребителя). Оценка последствий отказа определяет важность отдельной единицы оборудования или объекта в процессе достижения поставленных целей, и устанавливает приоритет выполнения мероприятий по минимизации вероятности реализации риска отказа, заключающихся в воздействии на оборудование (замене или выполнении ремонта).

	Риск
	Потенциально возможное действие или событие, способное воспрепятствовать достижению целей Общества или отдельных процессов и влекущее за собой негативные последствия. Оценка риска определяется как совокупность вероятности отказа (в зависимости от его технического состояния, условий эксплуатации и режимов работы) и последствий отказа оборудования.

	Эксплуатация
	Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество.
Примечание. Эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт.
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	Сокращение
	Определение

	АСУТП
	Автоматизированная система управления технологическим процессом

	БДО
	База данных оборудования

	ЕУС
	Единая учетная система

	ИА
	Исполнительный аппарат

	КИП
	Контрольно-измерительный прибор

	КНД
	Контрольно-надзорная деятельность

	КСП
	Информационная система управления проектами

	МСП
	Модуль сводного планирования – информационная система, предназначенная для планирования производственных программ

	НСИ
	Нормативно-справочная информация

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ОРД
	Организационно распорядительный документ

	ОТиПБ
	Охрана труда и промышленная безопасность

	ПА
ЕО
	Производственные активы (оборудование)
Единица оборудования

	ПО
	Программное обеспечение

	ПО ДФО
	Подконтрольные общества Дальневосточного федерального округа

	ППР
	Планово-предупредительный ремонт

	ПФ
	Производственные фонды

	РЗА
	Релейная защита и автоматика


	РЭС
	Районные электрические сети

	СУБД
	Система управления базами данных

	СУПА, Система
	Система автоматизации управления производственными активами для ДО ДФО ПАО «РусГидро»

	СУЭА
	Система управления электронным архивом

	ТЗ
	Техническое задание на создание СУПА

	ТМЦ
	Товарно-материальная ценность

	ТО
	Техническое обслуживание

	ТОиР
	Техническое обслуживание и ремонт

	ТР
	Текущий ремонт

	ТТ
	Технические требования

	УФАП
	Управление фондами и активами предприятия

	ЭСППР
	Экспертная система поддержки принятия решений по реагированию на инциденты, аварии и чрезвычайные ситуации на производственных объектах Группы РусГидро (разработана МГТУ им. Баумана)

	ЕАМ
	Enterprise Asset Management (Управление основными фондами предприятия).


[bookmark: _Toc323973478][bookmark: _Toc323973479][bookmark: _Toc323973481][bookmark: _Toc323973482][bookmark: _Toc111028726][bookmark: _Toc114071325][bookmark: _Toc292440400]ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)
Заказчик: ПАО «РусГидро»
Функциональные заказчики:
Департамент организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО
Департамент информационных технологий и цифрового развития ПАО «РусГидро».
[bookmark: _Toc111028727][bookmark: _Toc114071326]ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
[bookmark: _Toc111028728][bookmark: _Toc114071327]Цели проекта
Верхнеуровневыми целями создания СУПА должны являться: 
Проведение паспортизации, оптимизация процессов учета и оценки технического состояния, планирования, подготовки и проведения ремонтов и технического обслуживания оборудования электросетевого комплекса;
Обеспечение эффективной системы контроля и минимизации производственных издержек;
Снижение финансовых и временных потерь, связанных с простоем оборудования;
Снижение аварийности оборудования за счет проведения своевременного, адресного и качественного ТОиР;
Создание механизма обеспечения максимально возможного уровня надежности электросетевого комплекса в рамках источников финансирования, путем последовательного перехода от системы планово-предупредительных ремонтов к риск-ориентированному управлению производственными активами;
Получение управленческой и аналитической информации для качественного и оперативного решения производственных задач и целей долгосрочного планирования путем оптимизации, повышения эффективности процессов технического обслуживания по следующим направлениям:
· Управление воздействиями, в том числе планирование и учет работ по ТОиР;
· Управление материально-техническими ресурсами.
[bookmark: _Toc323307219][bookmark: _Toc111028729][bookmark: _Toc114071328]Задачи проекта
[bookmark: _Toc292440387][bookmark: _Toc316636077][bookmark: _Toc316636240][bookmark: _Toc316637133]Для достижения целей данных Технических требований Подрядчиком должны быть выполнены следующие задачи:
Проведение предпроектного обследования и разработка отчета о предпроектном обследовании.
Разработка моделей целевых бизнес-процессов СУПА.
Разработка Технического задания на создание СУПА, включая разработку Частных технических заданий на интеграции.
Проектирование СУПА в соответствии с настоящими Техническими требованиями и Техническим заданием на создание СУПА.
Разработка методики и регламента паспортизации.
Разработка базы справочников (НСИ), необходимых для паспортизации.
Разработка методики и регламентов ведения БДО, НСИ.
Разработка требований к доработке БДО в соответствии с разработанными методиками.
Инсталляция Системы на вычислительные ресурсы Общества и проведение опытной эксплуатации на пилотном объекте – Филиал АО «ДРСК» - «Электрические сети еврейской автономной области». Выполнение на пилотных филиалах дата-инжиниринга, для всех предлагаемых информационных подсистем в полном объеме, для обеспечения работоспособности всех функций, изложенных в ТТ. 
Корректировка разработанного Технического задания на создание СУПА по результатам тестирования.
Оценка сроков и стоимости внедрения на все объекты электросетевого хозяйства разработанной Системы с учетом откорректированного Технического задания на создание СУПА.
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Перечень результатов проекта, которые будут подлежать приемке:
Сформирована программа обследования. Проведено предпроектное обследование (ППО) в Исполнительном аппарате АО «ДРСК» и пилотном объекте электросетевого комплекса (1 из 7 производственных баз РЭС), в ходе которого разработаны модели бизнес-процессов СУПА «как есть» до 3-го уровня детализации, отчет о предпроектном обследовании.
Выполнен анализ методологической и регламентной базы существующей информационной системы по управлению фондами активами в АО «ДРСК» - 1С: ТОРО.
Разработаны модели бизнес-процессов СУПА «как должно быть» до 3-го уровня детализации.
Разработано и согласовано Техническое задание на создание СУПА с учетом результатов ППО и настоящих Технических требований.
Разработана и согласована проектная документация на создание Системы для ПО ДФО ПАО «РусГидро» в соответствии с пп. 6.6.3 настоящих Технических требований.
Разработаны и согласованы шаблоны для заполнения технических характеристик ЕО, утвержденных на этапе предпроектного обследования.
Выполнено предварительное наполнение Системы в объеме предоставленных шаблонов, а также существующей в смежных системах информации.
Разработаны и согласованы Частные технические задания на интеграцию СУПА с информационными системами:
· ЭСППР (в объеме существующего в ЭСППР оборудования)
· ПК «СПРУТ 2020»
· ИС ЕУС: Модуль 1С УПП, бухгалтерский и кадровый учет
· ИС ЕУС: Модуль 1С складские запасы
· ПК «АСУРЭО» (ПК «Планы ремонтов», ПК «Заявки», ПК «Анализ», ПК «Метролог»)
· СК-11
· КРАБ
· МСП
· КСП
· Автоматизированная система управления закупками в Группе РусГидро на отечественной платформе (NBT) -АИСУЗ Состав информационных систем может быть уточнен в ходе проекта.
Выполнены работы по интеграции указанных комплексов с Системой (в т.ч. взаимный обмен данных).
Выполнена миграция исторических данных из модуля ТОиР 1С:ТОРО, ИС БИНГ-ЭО.
Разработаны и согласованы проекты регламентов актуализированных процессов Общества.
Разработана и согласована методика паспортизации активов электросетевого комплекса в соответствии с п.4.3.2 настоящих Технических требований
Проведено обучение пользователей пилотного объекта и администраторов Системы.
Разработана и согласована программа опытной эксплуатации СУПА, включающая программу функционального тестирования, сценарий тестирования с указанием шагов, входных данных и ожидаемых результатов.
Проведена опытная эксплуатация Системы на пилотном объекте, при необходимости, внесены корректировки в Техническое задание на создание СУПА. Разработана база справочников (НСИ) для паспортизации.
Разработаны и согласованы методика и регламент ведения БДО, методика и регламент ведения НСИ.
Проведен анализ действующей БДО и разработаны и согласованы требования по доработке действующей БДО в соответствии с разработанными методиками и регламентами.
Разработаны и внедрены подсистемы СУПА.
Разработана и согласована оценка сроков (в виде плана-графика) и стоимости внедрения на все объекты электросетевого хозяйства разработанной Системы.
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[bookmark: _Toc292440401][bookmark: _Toc309722500][bookmark: _Toc309722926]Объектом автоматизации являются бизнес-процессы по управлению производственными активами сетевого комплекса АО «ДРСК»:
· Описание производственных активов и фондов;
· Мониторинг технического состояния;
· Планирование технических воздействий ТОиР, НИР;
· Реализация технических воздействий;
· Приемка результатов технических воздействий;
· Нормирование воздействий на ОС и разработка нормативных документов;
· Мониторинг деятельности в области ООС и ПЭК;
· Управление промышленной безопасностью.
[bookmark: _Toc533762451][bookmark: _Toc533762452][bookmark: _Toc533762453][bookmark: _Toc533762454][bookmark: _Toc533762463][bookmark: _Toc332984075][bookmark: _Toc261356624][bookmark: _Toc111028732][bookmark: _Toc114071331][bookmark: _Toc292440408][bookmark: _Toc533762465][bookmark: _Toc114071332][bookmark: _Toc114071333][bookmark: _Toc114071334][bookmark: _Toc114071335][bookmark: _Toc114071336][bookmark: _Toc114071337][bookmark: _Toc114071338][bookmark: _Toc114071339][bookmark: _Toc114071340][bookmark: _Toc114071341][bookmark: _Toc114071342][bookmark: _Toc114071343][bookmark: _Toc114071344][bookmark: _Toc114071345][bookmark: _Toc114071346][bookmark: _Toc114071347][bookmark: _Toc114071348][bookmark: _Toc114071349][bookmark: _Toc114071350][bookmark: _Toc114071351][bookmark: _Toc114071352][bookmark: _Toc114071353][bookmark: _Toc114071354][bookmark: _Toc114071355][bookmark: _Toc114071356]ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
(ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)
[bookmark: _Toc114071357]Системные требования
Требования к структуре и функционированию Системы
[bookmark: _Toc452025511][bookmark: _Toc452455519]Система должна обеспечивать работу в многопользовательском режиме, количество пользователей определяется на этапе предпроектного обследования;
[bookmark: _Toc452025512][bookmark: _Toc452455520]Система должна обеспечивать максимальное быстродействие, раскрытие какой-либо информации не должно занимать более 3-5 секунд;
Система должна фиксировать и хранить все операции пользователя;
[bookmark: _Toc452025513][bookmark: _Toc452455521]Система должна обеспечивать хранение истории изменений данных;
Система должна обеспечивать внесения информации о ПА для вновь вводимых объектов;
Система должна обеспечивать возможность сравнения и анализа значений данных;
Система должна обеспечивать расчет и построение трендов и графиков изменения параметров;
[bookmark: _Toc452025515][bookmark: _Toc452455523]Система должна обеспечивать целостность данных и их сохранность при отказах отдельных элементов системы, а также работу остальных модулей при отказе других;
[bookmark: _Toc452025516][bookmark: _Toc452455524]Система должна обеспечивать возможность сохранения и привязки к ПА документов различных форматов;
Система должна обеспечивать возможность прямого перехода между различными, связанными между собой, сущностями (например, переход из актива к соответствующим требованиям НТД, перечню рабочих заданий для данного актива, ремонтной документации, протоколам испытаний, сведениям о текущем состоянии или к перечню выявленных отклонений и несоответствий требованиям НТД и т.д.);
[bookmark: _Toc452025518][bookmark: _Toc452455526]Система должна обеспечивать выгрузку информации в различных форматах табличных и текстовых редакторов;
Система должна предусматривать формирование отчетов всего жизненного цикла ПА;
[bookmark: _Toc452025521][bookmark: _Toc452455529]Для обеспечения информационного обмена между компонентами Системы должна использоваться внутренняя локальная сеть Общества;
В Системе должна быть возможность гибкого конфигурирования структуры данных, их связей и интерфейса отображения данных силами администраторов Системы без привлечения разработчиков программного обеспечения;
Средство конфигурирования Системы должно иметь возможность проведения автотестов сгенеренной (созданной) прикладной части Системы.
[bookmark: _Toc452025522][bookmark: _Toc452455530]Пользователями Системы могут являться: сотрудники Исполнительного аппарата Общества, филиалов, ПО ДФО, а также иные заинтересованные лица;
[bookmark: _Toc452025523][bookmark: _Toc452455531]В Системе должен быть реализован механизм разграничения прав доступа пользователей к объектам и функциям Системы (разделение пользователей на различные категории).
Система должна стабильно функционировать на низкоскоростных, в том числе спутниковых, каналах связи:
Загрузка любого окна Системы не должна требовать более 1 минуты времени.  При более длительном ожидании пользователю должна предлагаться отмена последнего запроса к Системе с возвратом к предшествовавшего отправке запроса состоянию интерфейса пользователя Системы.
Система должна загружать данные по блокам, притом фильтры и иные настройки получения данных должны применяться ко всем данным Системы, а не только к уже загруженным.
Пользователь должен иметь возможность определить объем загружаемых данных до отправки запроса на их получение, например, с использованием фильтров или путем непосредственного выбора электроустановки или иного узла иерархического дерева ПА.
Для клиентских ПК, подключенных через медленные каналы связи, целесообразно исключить повторную загрузку данных, полученных в рамках текущей сессии, для чего кэшировать их в оперативной памяти клиентского ПК.
[bookmark: _Toc48218240]Требования к интерфейсу
Система должна обладать удобным пользовательским интерфейсом, отвечающим следующим требованиям: 
Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю, должны быть выполнены на русском языке. 
Обеспечение контроля действий пользователя и корректную обработку ошибочных ситуаций, вызванных неверными действиями пользователя, неправильным форматом или недопустимым значением вводимых данных. В этих случаях пользователю должно быть выведено сообщение, достаточное для диагностирования ошибки, а Система должна вернуться в состояние, предшествующее неправильному действию;
Реализация отображения на экране только тех возможностей, которые доступны конкретному пользователю в соответствии с его ролью в бизнес-процессе;
Гибкого контроля ввода данных Пользователем: просматривать введенные данные на мониторе, производить их корректировку или отказаться от ввода;
Автоматическая проверка типа данных при вводе;
Возможность вывода данных на печать;
Реализация многооконного режима и масштабирования отражаемой информации;
Работа пользователя должна обеспечиваться информационными подсказками;
Реализация инструментов поиска. В ходе выполнения операции поиска должна быть обеспечена возможность определять критерии (вводить значения фильтра) по произвольному набору параметров. Каждая строка табличной формы, отображающей результаты поиска, должна соответствовать экземпляру информационного объекта, отвечающего результату запроса.
[bookmark: _Toc48218241]Требования к надежности
Сервер Системы должен быть доступен в круглосуточном режиме (24/7) с допустимыми перерывами на профилактику и перенастройку. Суммарный простой в связи с неисправностями не должен превышать 36 часов в год при среднем времени устранения вызвавшей простой неисправности не более 8 часов. Профилактика и перенастройка сервера Системы должны выполняться по возможности в ночное время и тем самым не препятствовать работе пользователей Системы;
Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций:
При сбоях в Системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС, восстановление программы должно происходить после перезапуска ОС и запуска исполняемого файла Системы, откат незавершенных до сбоя транзакций обеспечивается средствами СУБД;
При ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ) восстановление функции Системы возлагается на ОС;
При ошибках, связанных с программным обеспечением (например, драйверы устройств), восстановление работоспособности возлагается на ОС;
Для обеспечения поддержания сохранности данных в случае возникновения сбоев и потери данных необходимо предусмотреть механизмы резервного копирования информационных файлов Системы на резервный источник. Необходимо периодически создавать резервные копии информационных файлов Системы (не реже 1 раза в сутки) и хранить их на независимом дисковом массиве (внешнем носителе). Последовательность и периодичность мероприятий по выполнению резервного копирования данных с целью предотвращения их потери и минимизации времени, требуемого на их восстановление, должны быть приведены в документе «Руководство по организации сопровождения системы»;
Система должна удовлетворять требованиям устойчивости БД от разрушений при авариях и сбоях в электропитании.
При разработке Системы должны быть учтены следующие возможные причины простоя и предусмотрены механизмы резервирования ее основных функциональных компонентов как программного, так и аппаратного обеспечения:
Плановые отключения Системы. Позволяют выполнять профилактические мероприятия, проводить наращивание аппаратного обеспечения, выполнять установку пакетов обновлений на программное обеспечение; 
Отказы программных средств Системы. Возможность и последствия возникновения данных нарушений должны быть проанализированы для всех функциональных модулей Системы;
Отказы сетевых и аппаратных средств Системы. Для минимизации времени простоя Системы по причине отказа аппаратных средств необходимо предусмотреть избыточность и резервирование компонентов аппаратного обеспечения;
Отказы внутренних каналов связи. Для минимизации времени простоя по причине отказа внутренних каналов связи необходимо разработать резервную схему связи;
Вмешательство злоумышленников. Для минимизации времени простоя по причине воздействия со стороны злоумышленников, необходимо разработать защитные и упреждающие мероприятия, позволяющие защитить Систему от известных видов атак;
Проникновение вирусов. Может вызвать катастрофические последствия для всей системы в целом. Необходимо выработать систему защитных мер и стратегию защиты компонентов Системы с применением антивирусного программного обеспечения.
[bookmark: _Toc48218242]Требования к численности и квалификации персонала Системы
Численность обслуживающего персонала определяется, исходя из необходимости функционирования Системы в течение всего рабочего времени ее пользователей с учетом следующих требований:
Структура и конфигурация Системы должны быть спроектированы и реализованы с целью минимизации количественного состава обслуживающего персонала;
Структура Системы должна предоставлять возможность управления всем доступным функционалом как одному администратору, так и предоставлять возможность разделения ответственности по администрированию между несколькими администраторами;
Аппаратно-программный комплекс Системы не должен требовать круглосуточного обслуживания и присутствия администраторов у консоли управления;
Роли администратора Системы, системного администратора и администратора баз данных могут быть совмещены.
Штатный состав персонала, эксплуатирующего Систему, должен формироваться на основании нормативных документов Российской Федерации и Трудового кодекса.
График работы обслуживающего персонала Системы должен соответствовать установленным нормам трудового законодательства Российской Федерации.
Требования к количеству технического персонала, обслуживающего Систему, должны быть окончательно рассчитаны на этапе проведения опытной эксплуатации с учетом принятых на предприятии Заказчика методик и на основании информации, предоставленной разработчиком Системы. 
[bookmark: _Toc482285848][bookmark: _Toc114071358]Функциональные требования к Системе
Перечень функциональных требований может быть уточнен с Функциональным заказчиком в ходе выполнения проекта.
[bookmark: _Toc111028737] Ведение информации о ПА
Разрабатываемая в ходе проекта БДО должна включать в себя следующие виды активов:
Электросетевое оборудование подстанций, предназначенное для преобразования и распределения электрической энергии (автотрансформаторы, трансформаторы, коммутационные аппараты; устройства компенсации реактивной мощности, системы шин и ошиновки; измерительные трансформаторы, комплектные распределительные устройства, преобразователи, устройства защиты от перенапряжений, аккумуляторные батареи, системы воздухоприготовления, трансформаторные подстанции, устройства релейной защиты и автоматики, устройства связи, системы обеспечения оперативного тока и сигнализации, переключательные пункты, секционирующие пункты, конденсаторные установки, ректоры токоограничиваеющие и дугогасительные, системы заземления распределительных устройств);
Линии электропередачи (опоры, изоляторы, провода, гасители вибраций, сцепная арматура, фундаменты, устройства защиты от перенапряжений, ВОЛС, системы контроля, установленные или вмонтированные в провода ВЛ или КЛ, переходные пункты, муфты, кабели, трассы ЛЭП, включая охранную зону, реклоузеры, линейные разъединители);
Трансформаторные пункты 6-10 кВ (выключатели, выключатели нагрузки, разъединители, автоматы, рубильники, предохранители, силовые и измерительные трансформаторы, системы учета электроэнергии, комплектные распределительные устройства);
Устройства релейной защиты и автоматики, средства измерений;
Здания и сооружения, предназначенные для размещения и обеспечения работы электросетевого оборудования (здания, ограждения, линейно-кабельные сооружения, трубопроводы и т.п.);
Транспортные средства (автомобили, тракторы, воздушные и водные суда, специальная техника и др.)
Системы телеметрии гололедных нагрузок, системы телеметрии климатических нагрузок, установки и системы плавки гололеда;
Производственные активы, находящиеся в аварийном и эксплуатационном резерве;
Оборудование, находящееся на складских запасах.
Диспетчерские щиты, ОИК Диспетчер.
Данный список должен быть доработан в процессе выполнения работ.
При разработке БДО должны быть учтены следующие требования:
Детальность требований к описанию ПА, функций СУПА должна быть достаточной для достижения целей, сформулированных в ТЗ на создание Системы и частных ТЗ на интеграцию. 
При разработке структуры данных для Системы необходимо учесть используемые в Обществе классификаторы, в том числе классификатор основных фондов и нематериальных активов Группы РусГидро.
Система должна обеспечивать поддержку структуры мест установки оборудования (местоположений).
В Системе должна быть обеспечена возможность формирования иерархии ПА на основании предоставленных Заказчиком данных, в объеме видов оборудования, указанных в данном подразделе.
В проекте должны быть проработаны и согласованы с Заказчиком вопросы применения отраслевых классификаций KKS.
При разработке структуры НСИ необходимо учесть следующие требования:
В структуре НСИ должны быть предусмотрены связи между сущностями структуры НСИ Системы и сущностями структуры НСИ, получаемыми из смежных систем.
Структура НСИ и организация информационной базы должны обеспечивать возможность сбора данных по аналитикам существующей отраслевой отчётности, в т.ч. с учётом требований:
· Приказа Минэнерго России от 23.07.2012 N 340 (ред. от 16.08.2019) "Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления";
· Приказа Минэнерго России №380 от 05.05.2016 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах».
· Приказа Минэнерго России от 19.02.2019 № 123 «Об утверждении методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного технологического оборудования и оценки последствий такого отказа»;
· Постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1401 «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей»;
· Приказа ПАО «РусГидро» от 15.06.2021 № 545 «Об утверждении Положения о формировании плана технического обслуживания и ремонтов объектов электросетевого хозяйства»;
· Распоряжения ПАО «РусГидро» от 21.12.2020 № 496 «Об утверждении методики расчета объемов обслуживания электрических сетей ПАО «РусГидро» в условных единицах»;
· Распоряжения ПАО «РусГидро» от 26.02.2021 № 81р «Об утверждении типовых форм паспортов ВЛ и КЛ»;
· Распоряжение ПАО «РусГидро» №81р от 26.02.2021 «Об утверждении форматов паспортов воздушных линий». Так же структура НСИ и организация информационной базы должны учитывать необходимые аналитики для работы профильных служб в части оперативно-технологического управления, РЗА и ПА, диагностики, метрологического обеспечения производства, производственного контроля и промышленной безопасности, и др.
Паспортизация объектов электросетевого комплекса
Паспортизация объектов электросетевого комплекса производится силами АО «ДРСК».
Исполнителю в рамках проекта необходимо разработать методику паспортизации активов электросетевого комплекса, которая должна включать в себя следующие разделы:
Описание принципов, объектов и объемов паспортизации.
Описание структуры ПАиФ.
Критерии выделения ПАиФ в качестве объектов БДО.
Правила структуризации ПАиФ.
Требования к последовательности работ по паспортизации.
Требования к составу информации, собираемой в рамках паспортизации.
Требования к процессу верификации паспортных данных.
Исполнителю в рамках проекта необходимо разработать базу справочников (НСИ) для паспортизации, в состав которой должны входить следующие справочники:
Классификатор ПАиФ - управление наборами атрибутов основных производственных фондов с помощью деления активов на классы и подклассы
Справочник атрибутов – состав атрибутов активов, для которых могут быть определены диапазоны допустимых значений, которые также могут быть описаны в соответствующих справочниках. Состав дополнительных справочников будет сформирован по результатам первичного наполнения БДО.
Классификатор KKS - классификация ПАиФ обеспечивающая возможность поиска и структуризации производственных фондов в БДО.
Справочник критичности ПАиФ - классификация по степени влияния оборудования на выпуск основной продукции производства, участвует в формировании матрицы рисков и последующем ранжировании заказов на ремонты.
Конечный состав справочников должен быть уточнен в ходе проекта.
Система должна обеспечивать реализацию следующих функций:
Формирование иерархии ПА с необходимым уровнем вложенности для получения необходимых аналитик производственной отчётности с возможностью дальнейшей детализации до узлов в случае необходимости. Необходимо предусмотреть следующие виды иерархических представлений: по принадлежности ПА, административному и сервисному делению между предприятиями и филиалами (ДЗО), по территориальной принадлежности к региону и его административным единицам, по организации сети питания от станций и питающих центров до границ балансовой принадлежности или мест техприсоединения потребителей. 
Поддержку нескольких способов идентификации объектов ПА (системный, диспетчерский, заводской номера, статусы использования, места расположения, принадлежность к организационной структуре и местам возникновения затрат). Необходимый и достаточный перечень идентификаторов определяется по результатам проектирования. 
Поддержку системных классификаторов:
· ведение моделей оборудования, с наследованием всеми единицами оборудования характеристик данной модели: узлы, параметры наработки и коммутационного ресурса, параметры контроля состояния и граничные значения этих параметров, иные параметры, используемые для расчета ИТС, паспортные характеристики (за исключением уникального номера), регламенты и нормативы ТОиР; Любые характеристики классификатора могут быть переопределены для описанного в системе установленного оборудования, при этом должна сохраняться связь с исходной записью классификатора для последующей групповой обработки;
· классификация по виду электросетевых объектов (линии электропередачи, подстанции, реклоузеры, ПКУ и т.п.)
· классификация по типу оборудования (трансформаторы, выключатели, разъединители, устройства РЗА, ТМ, АСУ ТП, СИ, СТГН и т.д.).
Поддержку иерархического классификатора оборудования, признаки объектов производственных активов наследуются по иерархии классов.
Поддержку классификации объектов ПА по нескольким классификаторам (ОКОФ, ОКОФ-2).
Поддержку шаблонов и правил заполнения значений признаков, включая, но не ограничиваясь:
· выбор значений из справочников, количество справочников не ограничено;
· алгоритмы заполнения значений признаков;
· контроль внесения допустимых значений;
· контроль формата вносимой информации в значение признака.
Отражение истории статусов состояния оборудования – «в работе», «в резерве», «в ремонте» и т.д. с учётом всего жизненного цикла ПА, включая дату изменения статуса, источник изменения – пользователь или данные автоматизированной системы, ссылки на заказ-наряды, заявки, нарушения и иные основания для изменения статусов.
Связь производственных активов с существующим справочником основных средств.
Обеспечение ведения справочников, необходимых для функционирования СУПА, в том числе в соответствии с Распоряжением ПАО «РусГидро» от 26.02.2021 № 81р «Об утверждении типовых форм паспортов ВЛ и КЛ» 
Обеспечение расчета объемов обслуживания электрических сетей в условных единицах в соответствии с Распоряжением от 21.12.2020 № 496 «Об утверждении методики расчета объемов обслуживания электрических сетей ПАО «РусГидро» в условных единицах»
Разграничение на уровне полномочий ведения информационной модели ПА, построенного на базе информационной модели:
· информационная модель ведется централизованно и определяет правила структуризации и иерархии ПА и систем друг в друга, возможные свойства и характеристики ПА, наборы признаков и другие стандартизированные показатели;
· заполнение атрибутов ПА ведется распределено владельцами ПА по правилам, определенным в информационной модели.
Информационная модель подразумевает наличие возможности централизованного ведения иерархии классификатора, набора атрибутов, а также распределенного ведения реестра технических объектов (технических мест и оборудования).
В привязке к единице ПА хранится неограниченное количество документации (конструкторской, эксплуатационной и т.п.). Документация должна быть структурирована по типам документов, их обязательности, статусу, и по области ответственности функционального подразделения заказчика: сотрудники ответственного подразделения должны иметь права на добавление, изменение, перенос в архив и удаление документов, относящихся к их области ответственности. Права на просмотр документов смежных подразделений заказчиков должны определяться настройками системы для каждого типа документов, записанных в Системе. В системе должна храниться история изменения статусов документов, хранимых в системе, с учетом авторства изменений их причин и даты.
Архив технической документации, включающий:
· разделы технической документации;
· деление по видам документов;
· возможность предварительного просмотра документов;
· интерактивные схемы оборудования и систем.
Хранение нескольких версий документов (при необходимости) с регистрацией внесения изменений в документ в истории изменения статусов.
Массовое создание ПА определенного класса по шаблону актива.
Ведение актуального состояния паспортов ПА. Система должна определять достаточность внесенных в паспорт данных и прикрепленных документов. 
Ведение данных замеров текущего состояния ПА и значений отклонений от норм содержания в соответствии с установленными стандартами (в том числе на основе анализа данных по результатам ТОиР, вносимых персоналом в процессе эксплуатации (осмотры, ремонты, испытания), а также автоматизированных комплексов дистанционной диагностики (при наличии)):
· отслеживание развития выявленных неисправностей, с учетом показателей предыдущих замеров значений и динамики изменений;
· назначение ремонтов до возникновения критичных неисправностей с учетом динамики изменения эксплуатационных характеристик ПА.
Ведение статических и динамических данных для нужд профильных технических служб, в т.ч. служб оперативно-технологического управления (в т.ч. оперативное ведение, оперативное управление), служб электроэнергетических режимов, РЗ и А, подразделений ТОиР, диагностики, метрологии, производственного контроля и промышленной безопасности, СМиТ на уровнях исполнительного аппарата, районов электрических сетей, групп подстанций, мастерских участках и т.п. 
Ведение данных по соответствию электроустановок и оборудования основным средствам.
Ведение данных по соответствию электроустановок недвижимому имуществу.
Ведение данных по производственно-ремонтным базам.
Ведение данных по специальным режимам работы (режим повышенной готовности, особый режим работы).
Ведение данных целевых программ.
Ведение данных мероприятий (подготовка к паводковому периоду, подготовка к грозовому сезону, подготовка к прохождению осенне-зимнего периода, мероприятия особой важности).
Ведение данных по средствам механизации и транспорта, с учетом водительского состава, истории обслуживания и аварий, перечнем плановых и послеаварийных работ, выполняемых с привлечением автотранспорта и средств механизации.
Возможность использования системы кодирования элементов структуры, включая формирование масок отдельных элементов, коротких и полных наименований, а также создание кода элементов структуры по преднастроенным правилам.
Использование системы на мобильных устройствах для организации функций обходов и осмотров.
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4.2.3.1.  Планирование мероприятий ТОиР
Планирование производственной программы должно основываться на риск-ориентированном подходе. Необходимо реализовать Модуль импорта, позволяющий на этапе первичного наполнения Системы, загружать данные по каждому подразделению и направлениям деятельности, Справочную информацию (Оборудование, Классификаторы оборудования, Контрагенты, Договоры и др.).
В качестве источника данных должен использоваться xls-файлы. Точные форматы xls-файлов должны быть определены на этапе проектирования.
Подсистема ТОиР должна быть разработана с учетом специфики работы ПО ДФО.
При выполнении работ по Договору необходимо описать процессы Общества в части формирования и согласования производственных программ ПО ДФО и связанных с ними процедур с учетом автоматизации в рамках настоящего ТТ.
Подсистема планирования ТОиР должна обеспечивать осуществление процесса планирования ТОиР (альбом типовых форм документации по ТОиР, автоматизация планирования работ и ресурсов для выполнения программы ремонтов, автоматизация планирования физических объемов, затрат и ресурсов для выполнения технического обслуживания, диагностики, технического освидетельствования, обследования) в соответствии со следующими нормативными документами:
· Приказ ПАО «РусГидро» от 15.06.2021 № 545 «Об утверждении Положения о формировании плана технического обслуживания и ремонтов объектов электросетевого хозяйства»
· СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования»
· СТО РусГидро 02.03.130-2020 «Электрические станции и сети. Техническое освидетельствование зданий, сооружений, основного и вспомогательного оборудования, технологических систем. Нормы и требования»
По итогам реализации пилота должны быть уточнены требования пользователей по доработке и развитию функционала в части:
Пользовательского интерфейса;
Необходимых доработок модуля для автоматизации процессов деятельности по отслеживанию факта выполненных работ, автоматизации индексации объёмов освоения и финансирования, оптимизации производственной программы и других процессов;
Тиражирования модуля на филиалы и подконтрольные общества ПАО «РусГидро» с учетом специфики;
Интеграции с модулями систем (ERP-системами ПО ДФО,);
Реализации новых форм отчетности;
Учета последних изменений в нормативно-правовых актах и распорядительных документах Общества в части управления фондами и активами предприятия.
Система должна обеспечивать реализацию следующих функций:
· Автоматизированное формирование планов-графиков (годовых, месячных, перспективных) мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту в зависимости от циклов обслуживания и наработки с определением состава и объёмов работ, потребных ресурсов - материалов, инструментов, машин, специальностей и квалификаций с применением принципа риск-ориентированного управления производственными активами с использованием следующих подходов:
· планово-предупредительный ремонт – выполнение ремонта с периодичностью и в объеме, установленными документацией производителя оборудования, требованиями НТД, независимо от технического состояния составных частей на момент начала ремонта;
· ремонт по техническому состоянию – момент начала ремонта и объем восстановления определяется техническим состоянием составных частей оборудования, вероятностью и последствиями отказа, а контроль технического состояния выполняется с периодичностью и в объеме, установленными в НТД;
· ремонт до наработки на отказ – ремонт оборудования производится только в случае отказа или повреждения составных частей оборудования
· Формирование многолетних план-графиков мероприятий по техническому обслуживанию устройств РЗиА.
В системе должны быть установлены группы активов, удовлетворяющих трем подходам проведения ремонтов («планово-предупредительный», «ремонт по техническому состоянию», «до наработки на отказ»).
Механизм принятия управленческих решений о воздействии на активы должен основываться на выполнении процессов:
· обеспечение актуального состава баз данных;
· оценка технического состояния производственных активов;
· определение риска и последствий отказа производственных активов (единиц оборудования);
· оценка способа воздействия.
В состав процессов по управлению ТОиР должны входить: 
· ведение электронного журнала дефектов (в том числе с учетом порядка учета дефектов РЗиА, установленного циркуляром ПАО «РусГидро» Ц-02-2021); 
· учет наработки и результатов диагностики, оценки технического состояния (ИТС) и физического износа в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 декабря 2016 г.  № 1401 «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей»;
· возможность фиксации необходимых показателей (характеристик) для оценки рисков и последствий отказов оборудования, расчета стоимости жизненного цикла;
· расчет показателей эффективности реализуемых мероприятий и связанных с ними затрат на поддержание технического состояния в соответствии с Приложением №2 Постановления Правительства РФ от 19 декабря 2016 г. № 1401 «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей»;
· формирование программ технического обслуживания и ремонта;
· формирование заявок на проведение ремонтов;
· планирование потребности в запасных частях и материалах, трудовых ресурсах;
· учет перемещений оборудования;
· хранение исторических данных о ремонтах оборудования;
· формирование отчетов, план-фактный анализ выполнения работ, план-фактный анализ трудозатрат, план-фактный анализ использования материально-технических ресурсов.
Должен быть предусмотрен функционал формирования план-графиков ТОиР (годовых и перспективных) в сценарных условиях ограничения финансовых ресурсов (приоритезация единиц оборудования для включения в программу ТОиР).
Загрузка годового плана-графика мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту из системы ОДУ Востока.
Ручная корректировка графиков на основе данных о внеплановых мероприятиях и работах, в том числе прочих, ненормируемых работах.
Учет при планировании сроков проведения плановых и внеплановых мероприятий ТОиР в соответствии с утвержденными заявками из ПК «АСУРЭО».
Планирование работ и выдача заказов на ТОиР, в том числе на ТОиР устройств РЗиА; 
Возможность формировать и хранить несколько версий/вариантов графиков, доступных для модификаций и формирования оперативных планов.
Возможность утверждения одного из вариантов графика и сохранение в качестве планового для последующей аналитики выполнения.
Возможность формирования сводных заказов, например, для объектов комплексного капитального ремонта состоящих из группы электросетевых объектов.
Для реализации календарного планирования в автоматическом режиме, на основании технологических карт и регламентов ТОиР, обеспечена возможность планирования:
· от даты последнего выполнения;
· от даты последнего планирования;
· по периодичности;
· по техническому состоянию;
· по смешанному подходу (по периодичности и техническому состоянию);
· по счетчикам (наработка, коммутационный ресурс);
· двойная схема планирования (от события, которое наступит раньше);
· с поглощением и без поглощения нижестоящих работ.
Создание месячного плана работ подразделений:
· автоматическое формирование и включение в план работ всех видов планов;
· формирование и включение в план работ на основе выявленных инцидентов;
· планирование сопутствующих работ (прочих внеплановых).
Анализ графиков ТОиР, выбор оптимального варианта, согласование со всеми заинтересованными сторонами (производство, финансово-экономический блок, персонал 
и пр.).
Формирование заказов на работы внешних исполнителей с использованием получаемых данных из внешних сметных систем.
Стоимостная оценка необходимых ресурсов.
4.2.3.2. Оперативное управление и учет выполнения работ по ТОиР
Система должна обеспечивать реализацию следующих функций:
возможность балансировать исполнителей, на различных горизонтах планирования в части работ, выполняемых хозспособом;
проверка наличия всех необходимых ресурсов;
формирование заказов на ТОиР;
печать заказов на ТОиР (необходимость уточняется на стадии проектирования);
формирование актов выполненных работ, актов списания материалов и других исполнительных и первичных учётных документов.
[bookmark: _Toc111028741]Формирование и хранение технической документации
Система должна обеспечивать автоматизированный контроль за размещением технических документов по ТОиР произведенным на производственных активах Общества. Размещение документов должно проводиться в сроки и в объеме в соответствии с нормативными актами ДО. 
Система должна позволять контролировать не только сроки предоставления итоговой документации, но и осуществлять контроль за размещением промежуточной документации, возникающей по ходу работ. Состав регламентов, а также сроки размещения должны быть определены на этапе разработки ТЗ (проекта).
Система должна позволять формировать документы по заданным шаблонам.
СУПА должна поддерживать функционал по формированию опросных листов для расчета индекса состояния оборудования и дальнейшей загрузке опросных листов. Параметры, характеризующие оборудование, должны сохраняться в Системе.
Система должна позволять проводить с реестром оборудования и сооружений следующие операции:
привязывать к единице оборудования/сооружения из реестра или его элементам электронные документы любого формата, включая фото и видео материалы, с возможностью внесения «графических» формуляров (зарисовка поопорных схем и т.п.);
документы, привязанные к перемещенным/списанным активам, не должны терять связей;
вносить сведения по выполненным техническим воздействиям;
осуществлять загрузку графиков ремонтов из ПК Планы Ремонтов для возможности отслеживания графика представления ремонтной документации;
формировать опросные листы для расчета индекса технического состояния и хранить заполненные параметры;
при обращении к реестру предусмотреть возможность получения оперативной информации (результаты инструментальных наблюдений, дефекты, намеченные и выполненные мероприятия, информация о выполненных ремонтах, события, документы и т.п.). 
При формировании документов в системе для каждого вида документа должен быть предусмотрен набор полей обязательных для заполнения.
Модуль управления электронным архивом должна предоставлять пользователям такие возможности, как: 
возможность структурирования данных в соответствии с информационным описанием объектов;
версионность разрабатываемых и хранимых документов;
единый подход к поиску информации;
просмотр всей хранимой информации по любому документу; 
возможность контроля полноты размещаемой документации;
распечатка документов;
создание выборок и поиск документов по словам, входящим в наименование и описание; 
поиск по типам данных;
контекстный поиск по содержимому
поиск по значениям атрибутов электронных паспортов;
комбинированные варианты поисковых запросов;
доступ к отчетным формам; 
удобный и быстрый поиск нужной документации;
упорядоченное хранение документации с возможностью формирования различных отчетов;
защиту документации от безвозвратной утери или повреждения за счет хранения электронной версии;
надежность хранения документов, конфиденциальность и разграничение прав доступа, отслеживание истории использования документа, удобство и скорость поиска;
хранение архива структурированных данных (значений опросных листов);
возможность расширения системы с целью хранения, обработки и отображения структурированных данных, собираемых на всех этапах жизненного цикла объекта;
обеспечение организации управления и актуализации документами за счет использования механизма Workflow (документопоток), который позволит сопровождать процессы деятельности по согласованию, рассмотрению и утверждению документов;
возможность хранения файлов чертежей и 3D моделей из различных САПР.
В Системе должна быть создана структура единиц оборудования (экземпляров), которые в свою очередь могут объединяться в системы. Детальность реализуемого перечня определяется на этапе разработки проекта исходя из состава документации и справочника активов в модуле ведения ПА. 
Должна быть разработана типовая структура папок для хранения проектной, рабочей, исполнительной, эксплуатационной документации. При размещении документации должен соблюдаться согласованный с Заказчиком регламент создания папок и проводиться контроль комплектности документации.
Существующая в электронном виде документация должна быть привязана к перечню оборудования.
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Для хранения ремонтной документации должно быть разработано подробное дерево оборудования с детализацией до ремонтируемого узла в соответствии с модулем ведения ПА. При описании ПА должна быть возможность привязки к нему документов любого формата, включая векторные чертежи, растровые схемы и т.д. 
Должна предусматриваться возможность автоматического формирования технического паспорта оборудования в виде формата WORD в утвержденной форме.
При формировании документов в системе для каждого вида документа должен быть предусмотрен набор полей обязательных для заполнения. При этом должна храниться информация о произведенном ремонте, устраняемом дефекте и т.д. Полный перечень атрибутов будет определен на этапе проектирования.
Система должна автоматически по запросу пользователя генерировать отчеты в утвержденной форме. Условно отчеты должны быть разделены на следующие типы:
Официальные формы отчетности по контролю технического состояния оборудования;
Технические паспорта (Система должна содержать унифицированные паспорта для каждого типа оборудования. Электронные паспорта должны содержать статическую часть (заводские/проектные характеристики) и динамическую часть (сведения о проведенных ремонтах, реконструкциях и заменах, об авариях и нештатных ситуациях, выявленных дефектах и назначенных или выполненных мероприятиях по их устранению, сведения о продлении срока службы и автоматическому оповещению о приближающемся окончании нормативного или продленного срока службы, а также о сроках технического освидетельствования)). 
Отчеты должны формироваться в документах формата WORD, EXEL, PDF, HTML, а также с возможностью представления информации в графическом виде.
Все сгенерированные системой отчеты должны автоматически сохраняться в системе. В электронном реестре должно быть предусмотрено хранение выпущенных отчетов, а также прикрепленных документов с возможностью создания пользовательской системы папок для хранения.
В рамках проекта необходимо разработать и согласовать форматы требуемых отчетов.
В системе должен быть предусмотрен поиск данных и документов по заданным критериям, как по всему перечню оборудования ПАО «РусГидро», так и выборочно по филиалам, видам оборудования, различным временным периодам, следующих видов информации:
по устраненным дефектам и повреждениям;
по выполненным работам по ремонтам, техническому обслуживанию, техническому перевооружению и реконструкции;
по произошедшим событиям;
по заводской гарантии и продлениям срока службы;
по срокам технического освидетельствования.
Поиск информации должен быть настроен с возможностью фильтрации и отбора единиц оборудования, элементов, наборов определенных критериев.
 Фильтрация данных по ремонтам, техническому обслуживанию, техническому перевооружению, реконструкции и событиям должна производиться по таким параметрам, как принадлежность к оборудованию, по организации-исполнителю, по виду ремонта, по периоду проведения ремонтов или модернизаций, а также по классификации событий (аварий и других нештатных ситуаций).
Должен быть реализован контроль за комплектностью и сроками размещения ремонтной документации в соответствии со стандартами организации и графиком ремонтов, получаемым из ПК Планы Ремонтов.
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Управление ремонтным и эксплуатационным персоналом.
Система должна обеспечивать реализацию следующих функций:
Отражение основной информации по сотрудникам:
· фамилия, имя, отчество, табельный номер;
· должность по штатному расписанию;
· квалификация.
Возможность назначения на работы как отдельных сотрудников, так их устойчивых организационных групп: звеньев, бригад, и участков (Рабочих групп).
Ведение справочников исполнителей работ, включая внешние организации, собственные ремонтные подразделения и рабочие группы/ бригады собственного персонала.
Возможность учета фактических трудозатрат по наряд-заказам на ТОиР.
Назначение работы бригадам и работникам на разных горизонтах планирования с учетом графиков рабочего времени, квалификаций сотрудников и др.
Стоимостная оценка трудовых ресурсов
Управление потребностью и поставками ТМЦ и услуг.
Система должна обеспечивать реализацию следующих функций:
Определение потребностей в запасных частях и материалах в соответствии с планом работ на ТОиР.
Определение потребностей в услугах сторонних организаций на ТОиР в соответствии с планом работ на ТОиР.
Потребность в ТМЦ и услугах адресная, должна иметь указание на необходимую дату потребления.
Ведение в системе как консолидированной потребности в формате «материал» - «количество», так и связанного с ней списка детального распределения ТМЦ по ремонтным заказам.
Формирование списка резервирований ТМЦ из свободных остатков под потребность плановых ремонтных заданий.
Формирование заявок на обеспечение ТМЦ в автоматическом и ручном режимах.
При формировании заявок на обеспечение ТМЦ возможность автоматического резервирования свободных остатков на складах и создания заявок на необеспеченное остатками количество.
Получение информации о ТМЦ, хранящихся на складах под запланированные ремонты как зарезервированных (в т.ч. в других подразделениях).
Формирование потребности в закупке услуг внешних организаций, учет объемов выполненных работ внешними организациями.
Управление запасами и складами.
Система должна обеспечивать реализацию следующих функций:
Поступление и оприходование ТМЦ на склад ремонтного подразделения за счет межскладских перемещений.
Выдача ТМЦ в работу как собственному персоналу, так и персоналу подрядной организации.
Списание ТМЦ в работу (на оборудование).
Возврат неиспользованных ТМЦ.
Управление аварийным запасом.
Все списания ТМЦ должны учитывать партию поступления для оперативного выявления применённых низкокачественных и контрафактных ТМЦ.
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Система должна обеспечивать автоматизацию следующих подпроцессов:
контроль исполнения мероприятий по результатам контрольно-надзорной деятельности;
контроль состояния промышленной безопасности;
учет и ведение информации по опасным производственным объектам (ведение реестра ОПО);
учет и ведение информации по аварийности и травматизму на объектах;
аттестация и проверка знаний персонала;
обеспечение готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП);
обеспечение готовности Общества к прохождению особо опасных периодов.
Особенности управления контрольно-надзорной деятельностью и промышленной безопасностью:
Особое значение при управлении промышленной безопасностью придается анализу состояния промышленной безопасности, в связи с чем формируется большое количество различной отчетности;
Контроль исполнения мероприятий по результатам контрольно-надзорной деятельности представляет собой следующие процессы: регистрация документов, предписывающих необходимость выполнения мероприятия; формирование пунктов предписания; формирование и согласование мероприятий по исполнению требования предписывающих документов; отслеживание и контроль своевременного исполнения мероприятий;
Контроль состояния промышленной безопасности представляет собой осуществление производственного контроля за состоянием промышленной безопасности на опасных производственных объектах в соответствии с Федеральным законом №116 от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
Учет и ведение информации по опасным производственным объектам (ведение реестра ОПО) представляет собой регистрацию ОПО в Ростехнадзоре и ведение информации по состоянию ОПО;
Учет и ведение информации по аварийности и травматизму на объектах представляет собой внесение информации обо всех происшествиях и несчастных случаях, произошедших на объектах; отражение результатов их расследования;
Аттестация и проверка знаний персонала объекта представляет собой планирование, проведение и отражение результатов аттестаций и проверки знаний персонала по промышленной безопасности;
Обеспечение готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) представляет собой планирование мероприятий для прохождения ОЗП; контроль своевременного исполнения мероприятий; подготовка и заполнение информации для расчета индекса готовности к ОЗП, фиксация нарушений, выявленных в ходе проверки исполнения мероприятий;
Обеспечение готовности Общества к прохождению особо опасных периодов представляет собой планирование мероприятий для прохождения ООП; контроль своевременного исполнения мероприятий; фиксация нарушений, выявленных в ходе проверки исполнения мероприятий.
Система должна обеспечивать решение следующих задач:
Планирование и контроль исполнения различных организационных и технических мероприятий;
Внесение и хранение различной информации:
· Предписаний, выданных внешними надзорными органами, а также в ходе проведения внутренних проверок;
· Мероприятий для устранения выданных предписаний;
· Информации по инцидентам/авариям/несчастным случаям;
· Информации по аттестациям персонала;
· [bookmark: _heading=h.xtmoju60t0kx]Информации по декларациям безопасности ГТС.
Управления охраной окружающей среды
Система должна быть предназначена для автоматизации деятельности в области охраны окружающей среды (далее – ООС) в части негативного воздействия на окружающую среду (далее – НВОС) на стадии эксплуатации жизненного цикла энергообъектов, относящихся к I и III категории объектов, оказывающих негативное воздействие на ОС, согласно ст. 4.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Система должна предусматриваться как мастер-система для сбора и обработки данных по нормативным и фактическим значениям показателей НВОС по Филиалам и Обществу в целом, формирования отчетных и учетных документов в области ООС.
Особенности автоматизируемых подпроцессов:
учет нормативных и фактических показателей НВОС осуществляется согласно программе производственного экологического контроля (далее – ПЭК) с целью повышения уровня экологической безопасности действующих и создаваемых гидрогенерирующих, теплогенерирующих и теплосетевых объектов, выражающееся в минимизации НВОС;
учет нормативных и фактических показателей НВОС выполняется в разрезе образующихся отходов производства и потребления, сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, образованных в ходе эксплуатации ГЭС, ТЭЦ или тепловых сетей;
Система должна обеспечивать решение следующих задач:
создание единого электронного пространства, обеспечивающего формирование единой базы данных по нормативным и фактическим значениям факторов воздействия на окружающую среду по Филиалам Общества;
создание единого электронного пространства, обеспечивающего хранение и актуализацию нормативных, разрешительных, обосновывающих документов в области ООС (лицензии на отдельные виды деятельности, осуществляемые предприятием, договоры и решения на водопользования, разрешения на выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, лимиты размещения отходов, заключения, проекты нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и др.);
автоматизация расчета платы за НВОС;
автоматизация формирования отчетных и учетных документов в области ООС по отдельным Филиалам и Обществу в целом;
создание и актуализация справочников, используемых в рамках деятельности по ООС Общества;
обеспечение накопления статистических данных для их дальнейшего использования для принятия управленческих решений.
В дальнейшем должна предусматриваться возможность по развитию функциональности Системы в части автоматизации процессов и подпроцессов, неохваченных в рамках проекта.
Формирование отчетности и анализ результатов процессов управления производственными активами
Типовые печатные формы для обеспечения процессов ТОиР.
Система должна обеспечивать реализацию следующих типов преднастроенных печатных форм:
Планы-графики работ по ТОиР на различные периоды.
Отчеты о реализации планов ТОиР на различные периоды.
Формирование, просмотр и печать первичных документов.
Отчет об объемах обслуживания в условных единицах.
Конструктор отчетов.
Система должна обеспечивать реализацию следующих функций:
Встроенный конструктор создания и сохранения пользовательских аналитических отчетов.
Поддержка формирования сложных отчетов без изменения "кода" системы, достаточно привлечение специалистов технической поддержки пользователей.
Формирование оперативной отчетности.
Формирование управленческой отчетности.
Отчеты должны формироваться в документах формата WORD, EXEL, PDF, HTML, а также с возможностью представления информации в графическом виде.
[bookmark: _Toc111028744] Документационное обеспечение процессов ТОиР и оповещения пользователей о событиях в системе
Согласование и утверждение документации, создаваемой в ходе выполнения бизнес-процессов ТОиР.
Система должна обеспечивать реализацию следующих функций:
В систему должен быть встроен механизм согласования и утверждения документов, реализованы пользовательские интерфейсы для обеспечения процедур согласования и утверждения документов.
Система должна позволять для каждого типа документа формировать сценарии согласования, выполняющиеся в зависимости от статуса документа и дополнительных условий.
Система должна позволять определить роли согласующих и связать с перечнями пользователей системы.
Объект, направленный на согласование/утверждение, может содержать ссылки на документы в системе и другие вложения, необходимые для принятия решения о согласовании.
Оповещение пользователей.
Система должна обеспечивать реализацию следующих функций:
Возможность гибкой настройки правил и алгоритмов генерации автоматических оповещений пользователей о событиях в системе.
Автоматическое формирование оповещения и напоминания о необходимости согласования документов в системе.
Автоматическое формирование оповещения пользователей о наступлении контролируемых событий, приближении величин контролируемых параметров к предельным значениям, зафиксированных дефектах и отказах.
Автоматическое формирование оповещения пользователей о выпуске документов, завершении ремонтных заданий, срыве сроков мероприятий, регистрации в системе нормативных, либо распорядительных документов.
Оповещения пользователей производятся путем отправки сообщений по электронной почте, сообщений в интерфейсе системы.
Решения по взаимодействию с используемыми автоматизированными системами
Проектная документация должна содержать Частные технические задания для организации информационного обмена с используемыми в Группе «РусГидро» информационными системами. Перечень информационных систем для интеграции уточняется в ходе предпроектного обследования.
В Системе должен быть реализован и документирован программный интерфейс для подключения сторонних информационных систем и сервисов. Интерфейс должен позволять получение, добавление, изменение и удаление любых данных Системы, кроме внутренних, не редактируемых пользователями. 
[bookmark: _Toc114071359]Нефункциональные требования к Системе
Требования к информационному обеспечению
· В качестве платформы для проектирования СУПА должна быть использована ЕАМ платформа F5, включенная в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России, и используемая в рамках договора ПАО «РусГидро» по созданию информационной системы управления фондами и активами предприятия на отечественной платформе.
· СУПА должна являться модулем комплексной информационной системы по управлению фондами и активами предприятия, разрабатываемой в рамках договора подряда № 1010-348-2022 от 01.04.2022 г.
· В качестве серверной операционной системы (ОС) должна использоваться ОС, включенная в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России. 
· В качестве Системы управления базами данных должна использоваться система, включенная в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России.
Система должна стабильно работать на web-клиенте, используя браузеры, которые включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России.
Поставка лицензий (неисключительных прав) в рамках настоящего документа не осуществляется.
Требования к техническому обеспечению
Требования определяются конкретными техническими решениями Исполнителя по разработке и внедрению Системы на этапе создания Технического задания и согласуются Заказчиком. Требования, предъявляемые к прикладному и системному ПО, а также к аппаратно-техническому обеспечению и аппаратным средствам, параметрам серверного оборудования и рабочих станций формируются на этапе подготовки Технического задания и согласовываются с Заказчиком вместе с Техническим заданием. В случае несогласования этих требований с Заказчиком в соответствующий срок, вычислительные мощности не предоставляются, и ответственность за невыполнение обязательств по соблюдению графика работ несет Исполнитель.
[bookmark: _Toc113632169][bookmark: _Toc114071360][bookmark: _Toc113630766][bookmark: _Toc113632170][bookmark: _Toc114071361][bookmark: _Toc111028746][bookmark: _Toc114071373][bookmark: _Toc271719401][bookmark: _Toc292440418]СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 
[bookmark: _Toc316636109][bookmark: _Toc316636272][bookmark: _Toc316637169]Разделение проектных работ на этапы, длительность, краткое описание содержания работ и результатов для каждого этапа приведены в таблице №1, где X – дата заключения договора.
Работы выполняются Исполнителем в следующие сроки:
· начало выполнения Работ: с даты, следующей за датой заключения Договора ;
· [bookmark: _Hlk121335177]окончание выполнения Работ: 18 (восемнадцать) месяцев с даты, следующей за датой начала выполнения Работ по Договору .
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Таблица №1 Разработка СУПА
	[bookmark: _Toc323973559][bookmark: _Toc292440420][bookmark: _Toc316636112][bookmark: _Toc316637172][bookmark: _Toc292440422]Наименование этапа
	Состав работ
	Промежуточные и итоговые результаты по этапу
	Срок выполнения работ *

	1. Предпроектное обследование
	1.1 Формирование программы обследования
1.2 Проведение предпроектного обследования;
1.3 Разработка и согласование отчета о предпроектном обследовании;
1.4 Разработка и согласование ТЗ на Систему
	1.1 Программа обследования
1.2 Модели процессов «как есть» в детализации до 3-го уровня в ПО ARIS
1.3 Отчет о предпроектном обследовании
1.4 Техническое задание на разработку и внедрение Системы
1.5 Акт выполненных работ
	
Начало: Х
Окончание:
Х+3 календарных месяца

	2. Проектирование системы
	2.1 Разработка моделей целевых процессов
2.2 Разработка проектов Регламентов, задающих правила работы в СУПА
2.3 Разработка Технического проекта на разработку СУПА
	2.1 Модели процессов «как должно быть» в детализации до 3-го уровня в ПО ARIS
2.2 Проекты регламентов, задающих правила работы в СУПА
2.3 Проектная документации в соответствии с требованиями п.6.6.3 (включая ЧТЗ на интеграцию)
2.4 Акт выполненных работ
	Начало: 
Х+2 календарных месяца 
Окончание:
Х+6 календарных месяцев 


	3. Разработка методик паспортизации, ведения БДО и НСИ
	3.1 Разработка методики и регламента паспортизации
3.2 Разработка базы справочников НСИ, необходимых для паспортизации
3.3 Разработка регламентов ведения БДО и НСИ
3.4 Анализ действующей БДО АО «ДРСК» и формирование требований к доработке
	3.1 Методика паспортизации
3.2 Справочники НСИ, необходимые для паспортизации
3.3 Методика и регламент ведения БДО
3.4 Методика и регламент ведения НСИ
3.5 Требования к доработке действующей БДО АО «ДРСК» в соответствии с разрабатываемыми методиками
	Начало: 
Х+5 календарных месяца 
Окончание:
Х+8 календарных месяцев 


	4. Разработка и внедрение системы
	4.1 Разработка и внедрение Подсистемы управления ТОиР;
4.2 Разработка и внедрение Подсистемы НСИ и Активов
4.3 Разработка и внедрение Подсистемы анализа и отчетности;
4.4 Разработка и внедрение Подсистемы интеграции;
4.5 Разработка и внедрение Подсистемы электронно-технического документооборота
4.6 Разработка и внедрение Подсистемы управления контрольно-надзорной деятельностью
4.7 Разработка и внедрение Подсистемы охраны окружающей среды.
4.8 Формирование и согласование Программы функционального тестирования;
4.9 Проведение функционального тестирования разработанной функциональности;
4.10 Устранение замечаний, полученных в ходе проведения функционального тестирования разработанного функционала;
4.11 Разработка и согласование эксплуатационной документации на Подсистемы
4.12 Разработка и согласование программы ОЭ Системы;
4.13 Установка разработанной функциональности на продуктивный сервер Заказчика;
4.14 Подготовка эксплуатирующего персонала и администраторов Системы;
4.15 Перенос данных из существующих систем;
4.16 Подключение пользователей
4.17 Проведение предварительных испытаний
4.18 Запуск разработанной функциональности в ОЭ
	4.1 Программы функционального тестирования Подсистем 
4.2 Протокол функционального тестирования;
4.3 Комплект рабочей документации на Подсистемы в соответствии с п.6.6.3
4.4 Согласованная программа ОЭ;
4.5 Протокол полноты и достоверности переноса данных из существующих систем;
4.6 Протокол предварительных испытаний
4.8 Акт выполненных работ
	Начало: 
Х+6 календарных месяцев 

Окончание:
Х+15 календарных месяцев 



	5. Проведение ОЭ. Подготовка и запуск Системы в ПЭ
	5.1 Проведение ОЭ Системы
5.2 Ведение журнала ОЭ, согласование замечаний и предложений по доработкам Систем;
5.3 Внесение корректировок в ПО на основании согласованных замечаний;
5.4 Корректировка эксплуатационной документации по результатам ОЭ
5.5 Проведение приемочных испытаний
	5.1 Акт о завершении ОЭ Системы, включая устранение выявленных замечаний
5.2 Акт о вводе в промышленную эксплуатацию;
5.3 Акт о готовности к приемке Объекта в промышленную эксплуатацию;
5.4 Протокол приемочных испытаний;
5.5 Акт выполненных работ
	Начало: 
Х+16 календарных месяцев 
Окончание:
 Х+18 календарных месяцев 



Где Х - день, следующий за днем заключения Договора

[bookmark: _Toc111028747][bookmark: _Toc114071374]ИНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
[bookmark: _Toc453153829][bookmark: _Toc111028748][bookmark: _Toc114071375] Состав и содержание мероприятий по обеспечению выполнения работ в рамках настоящих ТТ
Подрядчик должен выделить в составе проектной группы руководителя проекта, осуществляющего руководство проектом на постоянной основе.
Заказчик должен создать рабочую группу или проектный офис (в составе сотрудников Заказчика, Функционального заказчика и подрядных организаций Подрядчика) для работы со специалистами Подрядчика в рамках выполнения проектных работ и для согласования документов, подготавливаемых Подрядчиком.
Включение в состав рабочей группы сотрудников Заказчика и Функционального заказчика должно производиться с соблюдением принципов:
· Достаточности экспертных знаний в области текущей организации бизнес-процессов ТОиР и по ПА объекта автоматизации;
· Достаточности компетенций для оценки и согласования документов, подготавливаемых Подрядчиком;
· Возможности вовлечения в проектные работы и в согласование документов на долю до 100% рабочего времени;
· Достаточности полномочий для принятия решений по возникающим открытым вопросам в рамках выполнения работ и согласования документов;
Отсутствия дублирования компетенций, полномочий и зон служебной ответственности сотрудников.
[bookmark: _Toc482285919][bookmark: _Toc111028749][bookmark: _Toc114071376]Требования к интеграции в ИТ-инфраструктуру
[bookmark: _Toc292440429]Общие требования
· [bookmark: _Toc323807385][bookmark: _Toc323973606]На этапе проектирования Системы должно быть определено максимальное количество пользователей Системы и максимальный объем информации, обрабатываемый Системой.
· Программное обеспечение серверов приложений и систем управления базы данных должны поддерживать работу в среде виртуальных машин VMware vSphere и среде на основе гипервизора KVM. Использование физических серверов не допускается.
· Необходимо представить требования (обоснованный точный математический расчёт) к аппаратному обеспечению, в том числе в части вычислительных (процессорных) мощностей, объема оперативной памяти, дисковому пространству (разбиение на тома, дисковое пространство для каждого тома, производительность дисковой подсистемы в IOPS для каждого тома), производительности сетевой подсистемы с учётом использования дополнительного ПО (агент мониторинга, агент резервного копирования, агент антивирусного ПО, агент По для защиты от несанкционированного доступа и т.д.): 1) на момент развёртывания, 2) с учетом расчетного трехлетнего прогноза развития Системы.
· Необходимо представить требования к прикладному и системному программному обеспечению, в том числе в части выбранной платформы, версии, количеству и типам лицензий, видам и длительности поддержки с обоснованием выбора. Системное и прикладное программное обеспечение должно быть отечественного происхождения и быть включенным в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных».
· [bookmark: _Toc323807389][bookmark: _Toc323973610]Требования, предъявляемые к прикладному и системному ПО, а также к аппаратному обеспечению формируются на этапе подготовки Технического проекта и согласовываются с Заказчиком вместе с Техническим проектом. В случае несогласования этих требований с Заказчиком в соответствующий срок, вычислительные мощности не предоставляются, и ответственность за невыполнение обязательств по соблюдению графика работ несет Исполнитель.
· [bookmark: _Toc323807390][bookmark: _Toc323973611]Установка экземпляров системного ПО (операционные системы, драйверы), СУБД производится специалистами Заказчика с привлечением для конфигурации специалистов Исполнителя.
· Система должна использовать только существующую ИТ-инфраструктуру Заказчика, запрещается использовать дополнительные (к существующим) аппаратные, программные и программно-аппаратные компоненты для резервного копирования, мониторинга, балансировки пользовательской нагрузки, терминального доступа, удалённого доступа, публикации приложений, хранения файлов и т.д.
· Система должна функционировать на типовых рабочих местах Заказчика. При необходимости установки дополнительного клиентского программного обеспечения Исполнитель разрабатывает инсталляционный пакет для автоматического распространения. Система должна поддерживать автоматическую проверку версии и установку обновлений при запуске клиентского программного обеспечения.
· Система должна обеспечивать возможность подключения клиентского программного обеспечения по низкоскоростным каналам передачи данных пропускной способностью от 256 кбит/сек, допустимое время отклика Системы не более 5 секунд
· [bookmark: _Toc323807393][bookmark: _Toc323973614]При разработке Системы запрещается использование прямых IP-адресов. Система должна использовать только относительные ссылки или формировать специальный список адресов с процедурой смены.
· Система должна поддерживать полную интеграцию со службами каталогов на основе Microsoft Active Directory и FreeIPA, включая (но не ограничиваясь):
- использование в ролевой модели, на уровне системного ПО, на уровне СУБД и всех компонентов исключительно учётных записей групп безопасности службы каталогов через включение учётных записей пользователей в эти группы;
- использование сервисных учётных записей из службы каталогов (например, gMSA); 
- введение серверов системы в службу каталогов;
- возможность работы пользователей ДЗО с собственными службами каталогов с использованием транзитивных, нетранзитивных, односторонних, двусторонних доверительных отношений
Требования к резервному копированию
· [bookmark: _Toc323807395][bookmark: _Toc323973616]В ходе реализации проекта должны быть настроены процедуры резервного копирования Системы. Резервному копированию должна подвергаться вся совокупность данных, включая конфигурацию и настройки операционной системы, все приложения, базы данных, настройки приложений, настройки операционной системы, настройки окружения и так далее. Резервное копирование должно позволять производить полное восстановление Системы на работающие серверы с установленной операционной системой. Резервное копирование виртуальных машин целиком категорически исключено.
· [bookmark: _Toc323807396][bookmark: _Toc323973617]Процедуры резервного копирования и восстановления из резервной копии должны быть отработаны к моменту появления первого релиза Системы.
· [bookmark: _Toc323807397][bookmark: _Toc323973618]Полное восстановление Системы должно проводиться путем выполнения автоматизированных процедур. Время восстановления не должно превышать 4 часа без учёта времени развёртывания операционной системы. Исполнитель должен поддерживать схему резервного копирования, обеспечивающую восстановление Системы в установленные сроки с учетом максимального объема обрабатываемой информации. 
· [bookmark: _Toc323807398][bookmark: _Toc323973619]Резервное копирование не должно мешать работе пользователей. Резервное копирование должно выполняться сервисным программным обеспечением, эксплуатируемым в ПАО «РусГидро». 
[bookmark: _Toc316637178]Требования к нагрузочному тестированию
· [bookmark: _Toc323807400][bookmark: _Toc323973621]При сдаче Системы в эксплуатацию должно быть проведено нагрузочное тестирование Системы с учетом прогнозируемого роста количества пользователей и объемов обрабатываемой информации. К моменту проведения приемо-сдаточных испытаний должны быть разработаны процедуры нагрузочного тестирования.
· [bookmark: _Toc323807401][bookmark: _Toc323973622] В рамках нагрузочного тестирования должна эмулироваться работа всех ролей пользователей Системы, начиная от входа в Систему, выполнение типовых функций и корректного выхода из Системы, с регистрацией длительности выполнения каждого этапа.  
Требования к мониторингу
· [bookmark: _Toc323807403][bookmark: _Toc323973624]На этапе проектирования Исполнитель должен разработать и представить перечень параметров прикладного и системного программного обеспечения для контроля за работоспособностью и производительностью Системы и отдельных ее компонентов с указанием их номинальных и критичных значений.
· [bookmark: _Toc323807404][bookmark: _Toc323973625]Система должна быть полностью интегрирована с системой мониторинга, установленной у Заказчика. 
Требования к интеграции
· [bookmark: _Toc323807408][bookmark: _Toc323973629]Создаваемая Система должна обеспечивать синхронизацию с необходимыми системами/модулями. 
· [bookmark: _Toc323807410][bookmark: _Toc323973631]Схема информационного обмена с другими информационными системами должна полностью исключить дублирование ввода информации. Все данные, содержащиеся в других информационных системах и используемые в Системе, должны автоматически собираться Системой из других систем без их повторного ввода.
· [bookmark: _Toc323807411][bookmark: _Toc323973632]Интеграция Системы с информационными системами ПАО «РусГидро» должна быть реализована с использованием интеграционной шины предприятия (включая технологии Web-сервисов, Java, xml и пр.)
· Вход в Систему должен производиться автоматически, на основании учетных данных пользователя, вводимых им при регистрации в домене.
Требования к процедурам  взаимодействия с пользователями
· [bookmark: _Toc323807413][bookmark: _Toc323973634]К моменту передачи Системы в опытную эксплуатацию необходимо организовать процедуры, включающие:
· Подключение пользователей к Системе;
· Создание учетной записи;
· Предоставление прав доступа (включая регистрацию изменений во внутренних документах Заказчика);
· Другие необходимые процедуры.
· [bookmark: _Toc323807414][bookmark: _Toc323973635]Процедуры должны предусматривать организационное взаимодействие участников ОЭ в соответствии с внутренними регламентами Общества.
[bookmark: _Toc316637184]Требования к передаче в эксплуатацию
· [bookmark: _Toc323807417][bookmark: _Toc323973638]На момент передачи Системы в опытную эксплуатацию должен быть обеспечен:
· Комплект эксплуатационной документации;
· Регламент резервного копирования и восстановления Системы;
· Процедуры взаимодействия с пользователями;
· Мониторинг Системы.
· [bookmark: _Toc323807418][bookmark: _Toc323973639]На стадии опытной эксплуатации происходит устранение замечаний, как по недостаткам функциональности Системы, так и по другим обнаруженным недостаткам. Приемка в промышленную эксплуатацию происходит только после устранения всех замечаний в соответствии с Актом устранения замечаний.
[bookmark: _Toc482285933][bookmark: _Toc482285943][bookmark: _Toc482285944][bookmark: _Toc482285946][bookmark: _Toc111028751][bookmark: _Toc114071377][bookmark: _Toc316636132][bookmark: _Toc316637199]Допущения и ограничения
Инфраструктурное обеспечение для создания Системы (вычислительные мощности и средства хранения данных) предоставляет Заказчик;
В рамках проектных работ предполагается:
обучение сотрудников Заказчика, участвующих в опытной эксплуатации Системы;
Подрядчику предоставляется удаленный доступ к развернутой в тестовой среде Заказчика инсталляции Системы.
Количество и состав серверных лицензий должен определяться на стадии проектирования и согласовываться с ФЗ и руководством ДИТиЦР. Программное обеспечение не должно содержать ограничений по пользовательским лицензиям.
В рамках проектных работ по созданию СУПА предполагается разработка типовых печатных форм для обеспечения процессов ТОиР и пример разработки нетиповой печатной формы с использованием конструктора отчетов, разработка остальных нетиповых печатных форм с использованием конструктора отчетов предполагается в последующем проекте по внедрению подсистемы ТОиР. Перечень типовых и нетиповых печатных форм указана в п. 6.6. настоящих ТТ.
Частные технические задания (ЧТЗ) на интеграцию Системы с другими информационными системами Заказчика создаются совместно Подрядчиком и Заказчиком.
[bookmark: _Toc101370990][bookmark: _Toc114071378]Порядок контроля и приемки Системы
[bookmark: _Toc267036923]Испытания Системы
· [bookmark: _Toc323807508][bookmark: _Toc323973729]Испытания Системы должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 59792-2021 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем» на стадии «Ввод в действие» по ГОСТ 34.601. Для Системы должны быть установлены следующие основные виды испытаний: 
· функциональное тестирование;
· предварительные испытания, 
· опытная эксплуатация, 
· приемочные испытания.
· [bookmark: _Toc323807509][bookmark: _Toc323973730]Испытания на каждом этапе должны проводиться в соответствии с документом «Программа и методика испытаний», который должен устанавливать необходимый и достаточный объем испытаний, обеспечивающий необходимый уровень достоверности получаемых результатов. Результаты испытаний, предусмотренные программой, фиксируются в протоколе испытаний.
· В рамках предварительных испытаний необходимо убедиться (имитируя аварийные ситуации), что требования к мониторингу (п. 8.2.4) выполняются в полном объеме, а также к восстановлению Системы в соответствии с п. 6.2.2.
Приемка системы
· [bookmark: _Toc323807511][bookmark: _Toc323973732]Порядок приёмки Системы должен соответствовать «Положению о процессе приемки информационных систем в эксплуатацию», действующему в организации Заказчика.
Гарантированные показатели Системы
· Система должна соответствовать следующим гарантированным показателям:
· Полное восстановление Системы должно проводиться путем выполнения автоматизированных процедур. Время восстановления не должно превышать 4 часа с учётом времени развёртывания виртуальной машины с чистой операционной системой.
· Надёжность системы должна быть не менее 98% (суммарное допустимое время простоя в работе системы не более 9 часов в течение месяца). Данное требование распространяется на все компоненты системы.
· Время восстановления базы данных с резервной копии не должно превышать 4 часов.
· Среднее время реакции интерфейса модуля на действие пользователя – не более 10 секунд.
[bookmark: _Toc292440432][bookmark: _Toc316636121][bookmark: _Toc316637188][bookmark: _Toc161026797][bookmark: _Toc101370991][bookmark: _Toc114071379] Требования по организации гарантийной поддержки
· [bookmark: _Toc316636124][bookmark: _Toc316637191]Исполнитель обеспечивает гарантийную поддержку внедренного решения и модернизированной Системы в целом. В состав гарантийной поддержки входит устранение силами Исполнителя ошибок функционала, архитектуры и документации, выявленные в ходе эксплуатации Системы.
· [bookmark: _Ref361337777]Гарантия качества на результат Работ действует в течение 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ по последнему Этапу Договора (далее - «Гарантийный срок»).
· В течение Гарантийного срока Подрядчик гарантирует соответствие качества результата Работ требованиям, указанным в Договоре, технической и иной документации, сохранение Гарантированных показателей, возможность эксплуатации результата Работ в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные недостатки (дефекты).
· [bookmark: _Ref361337764]В случае обнаружения в течение Гарантийного срока недостатков результата Работ Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление, в котором указывает перечень выявленных недостатков и срок на их устранение. 
· [bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]Устранение недостатков, обнаруженных Заказчиком в течение Гарантийного срока, осуществляется Подрядчиком своими силами, за свой счет и в срок, указанный в уведомлении, направленном Заказчиком.
· Если Подрядчик не устранит недостатки в установленный срок, Заказчик вправе устранить их своими силами или силами третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика, указанные в настоящем пункте, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
· Гарантийный срок на результат Работ (его часть) увеличивается на тот период времени, в течение которого Заказчик не мог эксплуатировать результат Работ (его часть) вследствие указанных в настоящем разделе недостатков. Гарантийный срок на замененную или отремонтированную составную часть результата Работ устанавливается продолжительностью, указанной Договоре и начинает исчисляться заново с даты приемки Заказчиком работ по устранению недостатков.
· По результатам выполненных работ в рамках гарантийной поддержки вносятся соответствующие изменения в документацию на Систему.
[bookmark: _Toc101370992][bookmark: _Toc114071380]Требования к документированию
Требования к составу документации
· Строгий перечень и названия документов, подлежащих разработке в рамках проекта, определяется Техническим заданием.
· Перечень документации должен соответствовать ГОСТ 34.201-2020 и как минимум содержать следующие виды/типы документов, требования к которым отражены ниже:
· Техническое задание;
· Проектная документация;
· Программы и методики испытаний;
· Рабочая документация;
· 
Требования к Техническому заданию
· При написании технического задания на Систему необходимо руководствоваться шаблоном ТЗ, утвержденным для информационных систем и стандартом ГОСТ 34.602-2020.
· ТЗ является основным документом, определяющим требования и порядок развития Системы или элементов ИТ–инфраструктуры, в соответствии с которым проводится их разработка и приемка при вводе в эксплуатацию.
· Включаемые в ТЗ требования должны ясно и четко описывать функциональность Системы и соответствовать современному уровню развития технологий и не уступать аналогичным требованиям, предъявляемым к лучшим современным аналогам.
· ТЗ должно содержать в полной мере все требования к Системе, изложенные в настоящих ТТ, а также учитывать результат анализа методологической и регламентной базы существующей информационной системы по управлению фондами активами в АО «ДРСК» - 1С: ТОРО
· ТЗ должно соответствовать требованиям к содержанию и оформлению раздела «Техническая архитектура информационной системы» при составлении технических заданий на создание и модернизацию информационных систем (Приложение 1) и обязательно содержать следующие разделы согласно ГОСТ 34.602-2020, которые могут быть разделены на подразделы:
· общие сведения;
· назначение и цели создания (развития) Системы;
· характеристика объектов автоматизации;
· требования к Системе (системные, функциональные, нефункциональные);
· состав и содержание работ по созданию (развитию) Системы; 
· требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в эксплуатацию; 
· требования к интеграции в ИТ-инфраструктуру Общества;
· порядок контроля и приемки Системы;
· требования по организации гарантийной технической поддержки;
· требования к документированию;
· источники разработки.
Требования к проектной документации
· Технический проект должен соответствовать требованиям ГОСТ Российской Федерации, международным стандартам, внутренним требованиям, стандартам компании в области информационных технологий, а также требованиям, изложенным в приложении 1.
· Технический проект («Ведомость технического проекта», «Пояснительная записка к техническому проекту», «Описание комплекса технических средств», «Ведомость эксплуатационных документов», «Схема структурная комплекса технических средств», «Спецификация оборудования и программного обеспечения», «Общее описание системы») должен быть разработан в полном соответствии с ГОСТ 34.201-2020 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем» и ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».
· «Программа и методика испытаний» должна быть разработана в полном соответствии с ГОСТ 59792-2021 «Виды испытаний автоматизированных систем» и ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».
· Комплект документации Технического проекта представляется Заказчику Исполнителем в 2-х экземплярах в печатном виде (с подписями и печатями), а также в электронном виде на машинных носителях. Электронный вид документов должен соответствовать одному из форматов текстовых редакторов, редакторов электронных таблиц, редакторов диаграмм и презентаций, согласованных с Заказчиком на этапе подготовки Технического задания.
 Требования к эксплуатационной документации
· С Системой должна быть предоставлена эксплуатационная документация. Совокупность эксплуатационной документации должна отражать организационную структуру, права и обязанности пользователей, эксплуатационного персонала и администратора (эксперта) ИС в условиях функционирования системы в штатном, аварийном режиме.
· Эксплуатационная документация должна быть выполнена в полном соответствии с ГОСТ 34.201-2020 (полностью весь комплект по ГОСТ 34.201-2021 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем») с полным учётом требований ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».
· Документация на ИС должна быть выполнена в соответствии с «Положением о процессе приемки информационных систем в эксплуатацию», действующим в организации Заказчика.
· Комплект эксплуатационной документации представляется Заказчику Исполнителем в 2-х экземплярах в печатном виде (с подписями и печатями), а также в электронном виде на машинных носителях. Электронный вид документов должен соответствовать одному из форматов текстовых редакторов, редакторов электронных таблиц, редакторов диаграмм и презентаций, согласованных с Заказчиком на этапе подготовки Технического задания.
· [bookmark: _Toc323807566][bookmark: _Toc323973787]В обязательном порядке должна быть предусмотрена возможность актуализации эксплуатационной документации на протяжении всего жизненного цикла Системы.
[bookmark: _Toc111028752][bookmark: _Toc114071381]ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ
[bookmark: _Toc111028753][bookmark: _Toc114071382]Квалификационные требования 
Наличие у Участника закупочной процедуры опыта оказания услуг по внедрению информационных систем. При этом за последние 5 лет до даты окончания срока подачи заявок участником должны быть исполнены обязательства в общем совокупном объеме, не менее 40% от начальной (максимальной) цены договора.
Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке. Необходимо предоставить копии договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон.
Требования к квалифицированному персоналу 
· для проведения обследования, разработки целевых бизнес-процессов и регламентов СУПА, разработки методик паспортизации, методик ведения БДО и НСИ (не менее 5 человек), в том числе:
· проектный менеджер в количестве 1 человека;
· бизнес-аналитики в количестве 2 человек;
· консультанты в количестве 2 человек.
· для разработки и адаптации внедряемых модулей EAM – платформы F5 EAM под потребности электросетевого комплекса и миграции данных БДО и НСИ из действующей системы (не менее 3 человек), в том числе:
· разработчик ПО в количестве 3 человек.
· по работе и внедрению отечественной EAM – платформы в соответствии с требованиями ТЗ (не менее 3 человек), в том числе:
бизнес-аналитик в количестве 1 человека;
системный инженер в количестве 1 человека;
администратор системы в количестве 1 человека.
Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки соответствующих сведений по форме «Справки о кадровых ресурсах» представленной в Документации о закупке, а также копий сертификатов по работе с платформой F5 EAM. Указанные специалисты должны быть аттестованы и сертифицированы вендором-разработчиком отечественной EAM – платформы F5 EAM. 
Наличие собственной службы технической поддержки, функционирующей в режиме 24/7 по всей России. Соответствие данному требованию подтверждается Письмом Участника (в произвольной форме) в составе заявки на участие.
[bookmark: _Toc111028754][bookmark: _Toc114071383] ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
[bookmark: _Toc111028755][bookmark: _Toc114071384]Требования к ценовому предложению
	8.1.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. Сметная документация в состав заявки участника не включается.
[bookmark: _Toc111028756][bookmark: _Toc114071385]8.1.2. Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и приложением №2 к настоящим Техническим требованиям «Требования по сметному ценообразованию». 
ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ
[bookmark: _Toc111028757][bookmark: _Toc114071386]Обязательные требования к предложению участника
Участник закупочной процедуры должен представить подробное техническое описание предлагаемого решения, выполненное с учетом требований этого документа.
[bookmark: _Toc111028758][bookmark: _Toc114071387]Источники разработки
Настоящие технические требования разработаны с учетом требований ГОСТ 34.602-89. Дополнительно при разработке технических требований использовались следующие нормативно-технические и информационные материалы:
ГОСТ 34.201-2020. «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем»;
ГОСТ 34.601-90. «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;
ГОСТ 34.602-2020. «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
ГОСТ 59792-2021. «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»;
ГОСТ Р 59795-2022 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»





ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
К ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

Требования к содержанию и оформлению раздела
«Техническая архитектура информационной системы»
при составлении технических заданий
на создание и модернизацию информационных систем

1. Общие положения
1.1 Настоящий документ устанавливает требования к технической архитектуре информационной системы[footnoteRef:1], которые должны быть учтены при разработке технического задания на создание и модернизацию информационных систем[footnoteRef:2]. [1:  Далее – ИС.]  [2:  Далее – ТЗ.] 

1.2 Настоящие требования могут оформляться отдельным разделом «Техническая архитектура информационной системы» либо учитываться в соответствующих подразделах ТЗ, подготовленному согласно ГОСТ 34.602-2020.
1.3 Техническая архитектура – это совокупность программно-аппаратных средств, а также методов обработки данных, обеспечивающих эффективное функционирование приложений, и определяет модель, структуру, выполняемые функции и взаимосвязь компонентов ИС.
1.4 Оборудование, поставляемое в рамках создания или модернизации ИС, должно иметь отечественное происхождение в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 17.07.2015 №719 и 10.07.2019 №878, а программное обеспечение[footnoteRef:3] должно быть внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. [3:  Далее – ПО.] 

1.5 Рекомендуется привести расчет трудозатрат и квалификации персонала, обеспечивающего эксплуатацию ИС в течение первого года ее промышленной эксплуатации.
1.6 Рекомендуется использовать настоящий документ и при разработке технических требований на создание и модернизацию ИС.

2. Требования к технической архитектуре информационной системы
2.1. Требования к вычислительным средам
2.1.1. Описание (назначение, варианты использования (кем и для каких целей), основные/общие требования) запрашиваемых вычислительных сред:
· среда разработки;
· среда тестирования (функционального и нагрузочного);
· продуктивная среда.
2.1.2. Способы/методы подключения Заказчика/Исполнителя к средам. Предпочтение должно отдаваться подключению изнутри корпоративной сети и публикацией соответствующего доступа в системе терминального доступа (для организации доступа из сети Интернет).

2.2. Требования к вычислительным мощностям
2.2.1. Требования к вычислительным мощностям должны быть представлены в формате таблиц 1-2 Приложения 1.
2.2.2. При этом требования к вычислительным мощностям для каждой из вычислительных сред должны быть представлены в трех разрезах:
· на момент старта проекта (минимально необходимые);
· планируемые к моменту запуска ИС в промышленную эксплуатацию и в течение ее первого года;
· планируемый рост требований к вычислительным мощностям в процессе эксплуатации ИС в зависимости от разных факторов (объем хранимых данных, количество подключенных пользователей/площадок и т.п.).
2.2.3. Расчет вычислительных мощностей должен быть приведен с использованием инструментов или рекомендаций производителя используемого ПО (привести ссылки на эти рекомендации). Рекомендуется выполнить отдельный расчет для серверов баз данных и серверов приложений. Следует учитывать, что в случае размещения ИС в среде виртуализации, избыток выделенной мощности приводит к обратному эффекту, т.е. к падению производительности ИС.
2.2.4. Приоритетным вариантом использования вычислительных мощностей является использование внедренной у Заказчика системы виртуализации. Если использование средств виртуализации для ИС не рекомендуется или невозможно, то привести ссылки на эти рекомендации.

2.3. Требования к резервному копированию
2.3.1. Требования к резервному копированию должны быть представлены в формате таблицы 6 Приложения 1. Приоритетным вариантом организации резервного копирования является использование внедренной у Заказчика системы резервного копирования.

2.4. Требования к каналам связи
2.4.1. Требования к каналам связи и оборудованию их организующему должны быть представлены в формате таблиц 5 и 3 Приложения 1, соответственно.
2.4.2. При этом требования к каналам связи должны быть представлены в трех разрезах аналогично п. 2.2.2. настоящих требований.
2.4.3. Требования к пропускной способности каналов связи должны быть приведены с использованием инструментов или рекомендаций производителя используемого ПО (привести ссылки на эти рекомендации).

2.5. Требования к автоматизированному рабочему месту пользователя
2.5.1. Требования к автоматизированному рабочему месту[footnoteRef:4] должны быть представлены в формате таблицы 4 Приложения 1. [4:  Далее – АРМ.] 

2.5.2. Описание целевых групп пользователей (сотрудники/сторонние пользователи, сотрудники филиалов/подконтрольных обществ и т.п.), количество одновременных подключений, общее количество пользователей, варианты их доступа в ИС (внутри или извне корпоративной сети (т.е. из сети Интернет) и иные параметры.
2.5.3. В случае использования web-решений организация доступа к приложению из сети Интернет выполняется с использованием существующих механизмов публикации Заказчика.
2.5.4. В случае использования «толстых» клиентов приоритетным является использование публикаций в системе терминального доступа Заказчика.
2.5.5. Обязательно должны быть отражены варианты доставки/установки клиентской части системы на АРМ как в обычной среде, так и в среде VDI. Компоненты системы должны поддерживать возможность установки различными средствами доставки.
2.5.6. Требования к учетным записям пользователей в ИС, в т.ч. служебным учетным записям, должны быть представлены в формате таблицы 7 Приложения 1.
2.5.7. Рекомендуется использовать сквозную аутентификацию операционной системы в ИС, т.е. использование единого логина и пароля пользователя.

2.6. Требования к программному обеспечению
2.6.1. Полный перечень используемого системного и прикладного ПО, точное наименование (включая p/n при наличии), количество. При использовании средств проверки доступа (например, любые аппаратные или программные ключи) они должны быть описаны.
2.6.2. Настройки системного и прикладного ПО, отличные от «по умолчанию», которые требуется выполнить. Как правило, отражаются в различных конфигурационных файлах.

2.7. Требования к интеграции с другими информационными системами
2.7.1. Перечень всех иных ИС, с которыми внедряемая ИС взаимодействует.
2.7.2. Информационный обмен должен быть реализован с использованием Единой интеграционной платформы (ЕИП), шины данных.
2.7.3. Если для работы ИС требуется почтовый обмен, необходимо отразить параметры необходимых почтовых ящиков, а также требования по организации доступа к ним.

2.8. Требования к взаимодействию комплекса технических средств
2.8.1. Структурная схема используемой ИС ИТ-инфраструктуры с указанием всех существующих сегментов ИТ-инфраструктуры (в т.ч. серверных, пользовательских, демилитаризованная зона, ИБ и т.п.) и каналы их взаимодействия, в т.ч.:
· между внутренними сегментами ИТ-инфраструктуры Заказчика;
· между внутренними сегментами ИТ-инфраструктуры Заказчика и внешними сегментами (т.е. администрируемыми иными организациями сегментами, например, сети Системного оператора, Интернет и т.д.);
· между внутренними сегментами ИТ-инфраструктуры Заказчика и удаленными пользователями Заказчика.
2.8.2. Размещение компонентов ИС в демилитаризованной зоне должно быть согласовано с подразделениями информационной безопасности[footnoteRef:5]. [5:  Далее – ИБ.] 

2.8.3. Схема уровня L3 - с группировкой узлов по зданиям/помещениям, каждый узел должен однозначно идентифицироваться на схеме своим сетевым именем.
2.8.4. Схема уровня L2 - с группировкой узлов по зданиям/помещениям/шкафам, каждый узел должен однозначно идентифицироваться на схеме своим сетевым именем, так же на схеме указываются номера физических портов узлов и соответствующих линков.

2.9. Требования к мониторингу
2.9.1. Описание вариантов организации мониторинга ИС и ее компонентов. Приоритетным вариантом является использование внедренной у Заказчика системы мониторинга.

2.10. Требования к обеспечению информационной безопасности
2.10.1. Требования ИБ должны обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла ИС.
2.10.2. Указывается категория информации, обработка[footnoteRef:6] которой предполагается в ИС: [6:  Здесь и далее «обработка информации» - это любые манипуляции с информацией: создание, сбор, хранение, модификация и т.д.] 

	№ п/п
	Категория информации
	Требования по обеспечению ИБ

	
	
	

	1
	Открытая информация (ОИ)
	Не предъявляются 

	2
	Информация, содержащая персональные данные (ПДн)
	149-ФЗ, 152-ФЗ

	3
	Информация, содержащая сведения, составляющие коммерческую тайну (КТ)
	149-ФЗ, 98-ФЗ

	4
	Служебная информация ограниченного распространения (ДСП)
	149-ФЗ

	5
	Информация, необходимая для обеспечения функционирования объектов КИИ (КИИ)
	149-ФЗ, 187-ФЗ

	6
	Информация, содержащая сведения государственной тайны (ГТ)
	149-ФЗ, ФЗ 5485-1

	7
	Иные (указать) категории информации, в отношении которой установлены требования по обеспечению ее безопасности
	Определяются законодательством РФ или Заказчиком


2.10.3. Если в отношении обрабатываемой в ИС информации устанавливаются требования по обеспечению ее безопасности, то также:
2.10.3.1. Указываются сведения о ранее проведенных мероприятиях по обеспечению ИБ в ИС:
· присвоенные категории значимости, уровни защищенности и т.д., в т.ч. реквизиты соответствующих актов категорирования/классификации;
· результаты моделирования угроз безопасности информации в ИС, в т.ч. реквизиты соответствующих моделей угроз;
· результаты разработки и внедрения мер обеспечения ИБ в ИС, в т.ч. реквизиты соответствующей проектной документации.
2.10.3.2. Указываются категории субъектов и способов получения доступа к компонентам и функциям обработки информации в ИС согласно таблице Приложения 2.
2.10.3.3. Указываются требования к выполнению Исполнителем следующих этапов работ по реализации мер ИБ для ИС:
· классификация/категорирование по требованиям ИБ (разработка/актуализация актов классификации/категорирования);
· оценка угроз ИБ (разработка/актуализация модели угроз[footnoteRef:7]); [7:  В соответствии с требованиями «Методики оценки угроз безопасности информации» (утв. ФСТЭК России 05.02.2021).] 

· разработка/актуализация и реализация мер ИБ, нивелирующих актуальные угрозы ИБ (в т.ч. требования к организационным и техническим мерам ИБ; должны учитываться существующие у Заказчика средства защиты информации);
· внесение/актуализация данных об ИС в АСУ ОТМ «АльфаДок» Заказчика для формирования пакета организационно-распорядительных документов по ИБ.
2.10.3.4. Требуется наличие у Исполнителя лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

2.11. Требования к документированию
2.11.1. Перечень подлежащих разработке на каждом этапе проекта документов.
2.11.2. Должно быть разработано руководство администратора ИБ.
· обязанности администратора и связанные с ними операции; 
· обязательность, регулярность, очередность и порядок выполнения этих операций;
· проблемы в работе ИС, связанные с обеспечением ИБ и способы их решения.

3. Источники разработки
3.1. Учитывать требования следующих документов:
· ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;
· ГОСТ Р 59795-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов;
· [bookmark: _Toc527536062]ГОСТ Р 57100-2016/ISO/IEC/IEEE 42010:2011. Системная и программная инженерия. Описание архитектуры.
· 
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на создание и модернизацию информационных систем
Требования к оборудованию, его настройкам, каналам связи и учетным записям[footnoteRef:8] [8:  Помимо указанных параметров могут быть отражены любые другие, имеющие важное значение при проектировании ИС.] 

1. Серверное оборудование (в т.ч. виртуальные серверы):
	Параметр
	Требуемые значения
	Дополнительные особенности и ограничения

	Назначение
	
	

	DNS name
	
	

	IP адрес
	
	

	Gateway
	
	

	DNS1
	
	

	DNS2
	
	

	Timezone
	
	

	Платформа
	Страна происхождения, производитель, модель (при необходимости)
	

	Характеристики CPU/vCPU
	
	

	Характеристики RAM/vRAM
	
	

	Характеристики HDD/SSD
	
	

	Характеристики сетевых интерфейсов
	
	

	Форм-фактор (размеры)
	
	

	Системное ПО
	ОС, драйверы
	

	Прикладное ПО
	СУВИ, СУБД и др.
	

	Специализированное ПО
	Указывается, если предполагается разработка специализированного ПО
	

	Эксплуатационные требования
	Лицензии, подписки и техподдержка, необходимые для эксплуатации
	

	Дополнительные требования
	
	

	Кол-во (для каждой конфигурации)
	
	


2. Системы хранения данных:
	Параметр
	Требуемые значения
	Дополнительные особенности и ограничения

	Платформа
	Страна происхождения, производитель, модель (при необходимости)
	

	Характеристики CPU
	
	

	Характеристики RAM
	
	

	Характеристики HDD/SSD
	
	

	Характеристики сетевых интерфейсов
	
	

	Форм-фактор (размеры)
	
	

	Системное ПО
	ОС, драйверы
	

	Эксплуатационные требования
	Лицензии, подписки и техподдержка, необходимые для эксплуатации
	

	Дополнительные требования
	
	

	Кол-во (для каждой конфигурации)
	
	


3. Сетевые компоненты (маршрутизаторы, коммутаторы и др.):
	Параметр
	Требуемые значения
	Дополнительные особенности и ограничения

	Платформа
	Страна происхождения, вендор, модель (при необходимости)
	

	Характеристики сетевых интерфейсов
	
	

	Характеристики поддерживаемых сетевых технологий и протоколов
	
	

	Форм-фактор (размеры)
	
	

	Системное ПО
	
	

	Эксплуатационные требования
	Лицензии, подписки и техподдержка, необходимые для эксплуатации
	

	Дополнительные требования
	
	

	Кол-во (для каждой конфигурации)
	
	


4. Автоматизированные рабочие места пользователей:
	Параметр
	Требуемые значения
	Дополнительные особенности и ограничения

	Тип
	Стационарный/ мобильный / виртуальный
	

	Категория пользователей
	АРМ администратора ИС/ пользователя ИС
	

	Платформа
	Страна происхождения, вендор, модель (при необходимости)
	

	Характеристики CPU
	
	

	Характеристики RAM
	
	

	Характеристики HDD/SSD
	
	

	Характеристики сетевых интерфейсов
	
	

	Форм-фактор (размеры)
	
	

	Системное ПО
	ОС, драйверы
	

	Прикладное ПО
	СУВИ, СУБД и др.
	

	Специализированное ПО
	Указывается, если предполагается разработка специализированного ПО
	

	Эксплуатационные требования
	Лицензии, подписки и техподдержка, необходимые для эксплуатации
	

	Дополнительные требования
	
	

	Кол-во (для каждой конфигурации)
	
	


5. Каналы связи:
	Название площадки
	Предполагаемое конечное количество пользователей
	Необходимая пропускная способность канала в расчете, кБит/с

	
	
	на одного пользователя
	на всех пользователей

	
	
	
	


6. Резервное копирование:
	Параметр
	Требуемые значения
	Дополнительные особенности и ограничения

	Название задания
	
	

	Вид резервного копирования
	Полный/ Инкрементальный/ Дифференциальный
	

	Расписание
	День и время
	

	Срок хранения копии
	Период
	

	Сервер
	DNS name сервера
	

	Объект резервного копирования
	Каталоги, БД, почтовые ящики и т.п.
	


7. Учетные записи:
	Параметр
	Требуемые значения
	Дополнительные особенности и ограничения

	Наименование
	
	

	Полномочия
	Рекомендуется делегировать посредством использования групп безопасности
	

	Описание
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Организация доступа к объектам ИС
	№ п/п
	Объект доступа
	Субъект доступа
	Тип доступа к компоненту ИС или ее функциям

	1
	Физические компоненты ИС (техническое средство)
	Варианты (указываются для каждой категории объектов доступа отдельно):
1. Пользователи (сотрудники организации/ подрядчики/ сторонние ФЛ и др.).
1. Администраторы ИС (сотрудники организации/ подрядчики/ сторонние ФЛ и др.
1. Администраторы ИБ.
1. Иные категории субъектов доступа.
	Варианты (указываются для каждой категории субъектов доступа отдельно):
1. Физический доступ;
1. Физический доступ отсутствует.

	2
	Программные компоненты ИС (административные функции)
	1. 
	Варианты (указываются для каждой категории субъектов доступа отдельно):
1. Локальный доступ (т.е. непосредственно на АРМ/сервере/ и др. где функционирует программный компонент ИС).
1. Удаленный внутренний доступ (посредством технических средств, размещенных в пределах контролируемой зоны).
1. Удаленный внешний (посредством технических средств, размещенных за пределами контролируемой зоны).
1. Иные варианты доступа.

	3
	Программные компоненты ИС (функции обработки информации в ИС)
	1. 
	1. 




ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
К ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ






Требования к оформлению и составлению документации 
по ценообразованию



Требования к оформлению и составлению
смет или расчетов на выполнение услуг, работ.

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости услуг и работ.
2. Сметы или расчеты на услуги и работы составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ.
3. Стоимость услуг и работ (обследований, обмерных работ и т.д.), определяется на основе Справочников базовых цен и других нормативных сборников, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН).
4. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
5. Пересчет сметной стоимости услуг и работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
6. При определении стоимости услуг и работ, затраты организации, расположенной в 
районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 № 9-10-17/40, дополнительно учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Указывать размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.
7. Стоимость услуг и работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в ФРСН, определять сметным расчетом по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) по согласованию с Заказчиком.
8. Средства на выполнение услуг и работ определяются отдельными расчетами в 
соответствии с видом выполняемых работ и включаются (по необходимости) в сводную смету (Приложение №3).
9. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), сводную смету необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах сводной сметы в накопительной форме(справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой сводной сметы в накопительной форме очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма сводной сметы в накопительной (образец приложение № 3.1)
ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. 
ЛС являются приложениями к сводной смете в накопительной форме. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в Сводную смету в накопительной форме - по порядку.

10. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные округляются до целых рублей 
·  графа 5 «Стоимость» (образец 2П приложения 2); 
·  графа 7 «Оплата труда (всего)» (образец 3П приложения 2).
Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных расчетах, (сметах), приводятся в рублях,
-при базисно-индексном методе, с округлением до целых рублей;
-при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;
в сводной смете - в рублях с округлением до двух знаков после запятой.
11. Сметы предоставляются в 2-х вариантах: бумажном и электронном (в формате «Excel»).
12. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с действующим законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации. 
13. Лимиты командировочных расходов при производстве услуг и работ по статьям затрат следующие:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 4000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
14. В случае учета строительно-монтажных работ в рамках исполнения работ при производстве услуг и работ необходимо руководствоваться соответствующими требованиями к оформлению и составлению сметной документации при новом строительстве / при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении.
15. В случае применения понижающего коэффициента к итогу смет или расчетов, корректирующего их стоимость в меньшую сторону, величину данного коэффициента необходимо учитывать с округлением до 3 знаков после запятой.
16. Стоимость субподрядных работ (в случае наличия таковых) следует отразить отдельной строкой в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов. 
17. Стоимость материальных ресурсов и комплектующих, необходимых для создания опытных образцов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение 
№ 3).
18. Стоимость строительно-монтажных работ, выполняемым в целях создания опытных образов и макетов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов (в случае наличия таковых).





Приложение № 1
к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг, работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы №3п
 при составлении смет на услуги и работы

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей услуги и работы, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН)
3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в Образце 3П Приложения №2.
4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.
5. Особенности заполнения формы 3П.
Раздел 1. Расчет заработной платы:
· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;
· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;
· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;
· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости, с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2;
· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;
· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.
· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);
Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ:
· в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30% – уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.
· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);
· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;
· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.
К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).
Раздел 3. Расчет командировочных расходов.
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы.
Стоимость проезда необходимо указывать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.
Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета. Форма расчета приведена в Приложении 4.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов при производстве услуг и работ:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 4000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс –эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований. 
При учете командировочных расходов необходимо прикладывать документы, обосновывающие стоимость проезда (например, screenshot с сайтов авиа-, ж/д – компаний).
При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1
к пояснительной записке по заполнению формы 3П


СПРАВКА от _______________________________(Образец)
Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-


	
Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых собственными /силами____ (%)

Рентабельность предприятия_______ (%)


(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)		
(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)
м.п

(Главный бухгалтер)[footnoteRef:9]		 [9:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор – ставится только его виза.
*Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика)________________ (ФИО)

м.п


Приложение № 2
к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг, работ

Образцы оформления сметной документации на услуги и работы

Образец 2П
	Приложение №_____
к договору, дополнительному соглашению №____от _______

	СОГЛАСОВАНО:
_____________(Подрядчик)
_________________Ф.И.О.

	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О.



СМЕТА № 
на услуги и работы 

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида 
услуг и работ_______________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование подрядной организации_________________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика_________________________________

 Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
руб.
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: 
(a + bx)  Ki, или (объем строительно-монтажных работ)  проц.
	Стоимость

	
	
	
	100
или
количество  цена
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 



Составил:_________/должность, организация/____________/подпись/____________/расшифровка подписи/

Проверил:_____________/должность, организация/____________ /подпись/____________/расшифровка подписи/

	




Образец 3п

	Приложение №_____
к договору, дополнительному соглашению №____от _______

	
СОГЛАСОВАНО:
____________ (Подрядчик)
_________________ Ф.И.О

	
УТВЕРЖДАЮ:
________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О



СМЕТА № 
на услуги и работы 

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида
услуг и работ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации__________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика_________________________________

 Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
1. Расчет заработной платы								руб.
	№ п.п.
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда
 за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Итого заработной платы, в руб. ______________________________________
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________
2.2 Себестоимость работ____________________________________________
2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________
Итого:__________________________________________________________
3 Командировочные расходы (по расчету)____________
Всего (руб.) ______________________________________________________
_________________________________________________________________
(сумма прописью)
Составил:_______/должность, организация/________________/подпись/___________/расшифровка подписи/

Проверил:__________/должность, организация/____________________/подпись/_________/расшифровка подписи/

	



Приложение № 3
к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг, работ
Образец
Приложение №_____
к договору, дополнительному соглашению №____от _______

	СОГЛАСОВАНО:
_______________(Подрядчик)
_________________Ф.И.О.

	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О



СВОДНАЯ СМЕТА № 
на услуги и работы 

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида 
услуг и работ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование подрядной организации_________________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика_________________________________
__________________________________________________________________
Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
руб.
	№ п.п.
	Перечень (наименование) выполняемых работ
	Ссылка на № смет и расчетов
	Стоимость работ


	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 



Итого по смете ___________________________________________________
(сумма прописью)
Составил:_________/должность, организация/___________/подпись/_____________/расшифровка подписи/

Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/___________/расшифровка подписи/



Приложение № 3.1
к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг, работ
Образец сводной сметы в накопительной форме
Приложение №_____
к дополнительному соглашению №____
от договор №___от___

	СОГЛАСОВАНО:
_________________(Подрядчик)
_________________Ф.И.О.

	УТВЕРЖДАЮ:
________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О



СВОДНАЯ СМЕТА № 
на услуги и работы 

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида 
услуг и работ___________________________________________________________
Наименование подрядной организации_________________________________
Наименование организации заказчика_________________________________
Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
руб.
	№ п.п.
	Перечень (наименование) выполняемых работ
	Ссылка на № смет и расчетов
	Стоимость работ


	1
	2
	3
	4

	Сметы основного договора 

	1
	
	
	

	2
	
	
	 

	
	Итого по сметам основного договора
	
	

	Исключено ДС №1

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	
	Итого исключено дополнительным соглашением № 1
	
	

	Включено ДС №1

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	
	Итого включено дополнительным соглашением № 1
	
	

	
	
	
	

	
	ВСЕГО по договору подряда с учетом ДС №… без НДС:
	
	

	
	Справочно:
	
	

	
	Сумма основного договора, без НДС
	
	

	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС
	
	

	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС
	
	



Итого по смете ___________________________________________________
(сумма прописью)
Составил:___________/должность, организация/___________/подпись/_____________/расшифровка подписи/

Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/___________/расшифровка подписи/
Приложение № 4
к пояснительной записке по заполнению формы 3п

Образец расчета командировочных расходов

Приложение № __ к смете № __
Расчет командировочных расходов
	№ пп.
	Пункт назначения 
(туда / обратно)
	
Вид транспорта 
	Стоимость проезда, руб. (без НДС)
	Кол-во дней
	Стоимость суточных, руб./сут. 
(без НДС)
	Стоимость проживания, руб./сут. 
(без НДС)
	Кол-во командировок
	Кол-во командированных человек
	Итого стоимость командировочных расходов, руб. 
(без НДС)

	
	Из пункта 1 в пункт 5

	1
	Из пункта 1 в пункт 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Из пункта 2 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	5
	Из пункта 4 в пункт 5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5
	

	
	Из пункта 5 в пункт 1

	6
	Из пункта 5 в пункт 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Из пункта 4 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	9
	Из пункта 2 в пункт 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1
	

	
	Всего стоимость командировочных расходов
	








