

Протокол №РМР/2207
очного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее - Комиссия) по
ранжированию заявок Участников и подведению итогов закупки
(ЕИС № 32312524374)

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2, Департамент организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»	11.07.2023	12.07.2023

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора в электронной форме (далее – закупка) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом» (www.tender.lot-online.ru) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет закупки: определение исполнителя на оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» «Реконструкция КВЛ 110 кВ Чагино - Новоспасская, ТЭЦ-8 - Чагино с отп. на ПС Подшипник» для нужд МВС – филиала ПАО «Россети Московский регион».

Основание для проведения закупки: Распоряжение ПАО «Россети Московский регион» от 19.06.2023 №409-06/19-1105р.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: не установлено.

Начальная цена закупки	Сроки оказания услуг
13 560 769,45 руб. с НДС (в т.ч. НДС 20% - 2 260 128,24 руб., сумма без НДС – 11 300 641,21 руб.)	С даты подписания сторонами договора на осуществление строительного контроля по окончании строительства (30.11.2023)

В очном заседании Комиссии принимали участие:

Заместитель председателя Комиссии:

Тесакова В.А. – Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»;

Члены Комиссии:

Рожков В.В. – Первый заместитель главного инженера по управлению производственными активами ПАО «Россети Московский регион»;

Савосько С.В. - Директор департамента производственной безопасности ПАО «Россети Московский регион»;

Попко О.О. – Заместитель директора департамента – начальник управления финансов ПАО «Россети Московский регион»;

Широкова Ю.А. – Заместитель директора департамента клиентского обслуживания и продаж услуг энергоснабжения ПАО «Россети Московский регион»;

Анасенко С.А. – Начальник управления организации технического обслуживания и ремонтов ПАО «Россети Московский регион»;

Голубев Д.В. – Начальник управления мониторинга рынка ТМЦ и расчетов с поставщиками ПАО «Россети Московский регион»;

Мауль А.В. – Начальник управления нормативного регулирования и сопровождения договорной работы ПАО «Россети Московский регион»;

Светличный Д.А. – Начальник управления строительного и стоимостного надзора ПАО «Россети Московский регион»;

Муравьев Д.П. – Начальник отдела комплектации оборудования ПАО «Россети Московский регион»;

Зубков П.С. – Ведущий эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «Россети Московский регион»;

Исакова Е.В. – Ведущий эксперт управления материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион»;

Кремнёв А.С. – Ведущий эксперт управления общей правовой работы ПАО «Россети Московский регион»;

Секретарь Комиссии (без права голоса):

Канелли А.В. – Главный эксперт управления нормативного регулирования и сопровождения договорной работы ПАО «Россети Московский регион».

СЛУШАЛИ:

Канелли А.В. – Главного эксперта управления нормативного регулирования и сопровождения договорной работы ПАО «Россети Московский регион».

В заседании приняли участие 13 из 19 членов Комиссии.

Кворум имеется.

II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№	Наименование Участника и его адрес	Дата и время подачи (мск. время)
1	АО «Техническая инспекция ЕЭС» (109012, г. Москва, проезд Китайгородский, 7, 3)	29.06.2023 13:22:27
2	АО «Россети ЦТЗ» (105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 2/1, стр.1, эт. 1, пом. III, ком. 25)	03.07.2023 11:09:04
Всего поступило 2 заявки		

III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О ранжировании заявок Участников

2. О подведении итогов по закупке

IV. РЕШИЛИ:

1. По итогам рассмотрения основных ценовых предложений, а также ценовых предложений, полученных в результате проведения процедуры переторжки, направленных оператором ЭТП, ранжировать заявки Участников, допущенные ранее к рассмотрению, следующим образом:

Место в ранжире	Наименование Участника и его адрес	Стоимость заявки, руб. с НДС	Стоимость заявки после переторжки, руб. с НДС	Сроки выполнения работ Условия оплаты
1	АО «Россети ЦТЗ» (105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 2/1, стр.1, эт. 1, пом. III, ком. 25)	13 487 719,45	Не участвовали в переторжке	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки
2	АО «Техническая инспекция ЕЭС» (109012, г. Москва, проезд Китайгородский, 7, 3)	13 560 769,45	Не участвовали в переторжке	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки

Наивысшее место в итоговой ранжировке получает заявка, имеющая наименьшую цену.

2.1. Признать Победителем закупки АО «Россети ЦТЗ» (105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 2/1, стр.1, эт. 1, пом. III, ком. 25) на следующих условиях:

Стоимость заявки, руб. с НДС	Срок оказания услуг	Условия оплаты
13 487 719,45	С даты подписания сторонами договора на осуществление строительного контроля по окончании строительства (30.11.2023)	Не более 30 (тридцати) рабочих дней с даты приемки оказанной услуги

2.2. МВС - филиалу ПАО «Россети Московский регион» заключить договор с АО «Россети ЦТЗ» (105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 2/1, стр.1, эт. 1, пом. III, ком. 25) на оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» «Реконструкция КВЛ 110 кВ Чагино - Новоспасская, ТЭЦ-8 - Чагино с отп. на ПС Подшипник» для нужд МВС – филиала ПАО «Россети Московский регион» на следующих условиях:

Стоимость договора, руб. с НДС	Объем работ	Срок оказания услуг	Условия оплаты
13 487 719,45	В соответствии с ТЗ (приложение 4 к Извещению о закупке)	С даты подписания сторонами договора на осуществление строительного контроля по окончании строительства (30.11.2023)	Не более 30 (тридцати) рабочих дней с даты приемки оказанной услуги

Код случая заключения договора по ПП РФ от 27.05.2021 № 814 – 210

2.3. Победителю закупки АО «Россети ЦТЗ» (105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 2/1, стр.1, эт. 1, пом. III, ком. 25) предоставить Заказчику финансовое обеспечение исполнения обязательств по договору в соответствии порядком, предусмотренным проектом договора (с учетом положений п. 8.2. Приложения №2 к Извещению о закупке (при необходимости)).

2.4. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

2.5. Договор заключается в сроки, не противоречащие нормам действующего законодательства, при этом максимальный срок заключения договора не может составлять более 20 (двадцати) рабочих дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействия) Заказчика, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения (одобрения, вынесения решения по жалобе, иску).

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:



«За» - 13 (тринадцать) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно.

VI. ПОДПИСИ:

Заместитель Председателя Комиссии		Тесакова В.А.	Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»
Секретарь Комиссии		Канелли А.В.	Главный эксперт управления нормативного регулирования и сопровождения договорной работы ПАО «Россети Московский регион»

Огородникова Е.А. +7 (495) 662-40-70 (вн. 47-73)

Наименование субъекта	Категория	Регион	Дата включения в реестр	Дата исключения из реестра
ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "СРЕДНЕЕ"		Москва	10.08.2017	10.09.2010
ОГРН 1027700051053				
ИНН 7701025510				