

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

*А.Н.Еремеев*  
А.Н.Еремеев

\_\_\_\_\_ 2023 года

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/п<sup>1</sup>

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

426052 г.Ижевск ,Заречное шоссе д,23

(наименование стройки)

Ижевский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России)

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

работы по облицовке фасада  
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2023 г.

Сметная стоимость	14995,48	(1213,72) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	12496,23	(1213,72) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	2057,74	(72,07) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		7602,93 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		667,97 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1.</b>											
1	ФЕР08-07-001-01	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки  Объем=1560 / 100  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			15,6					
		1 ОТ					374,98	1,3225	7 736,21	28,55	220 868,80
		2 ЭМ					4,60	1,4375	103,16		
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	18,16	28,55	518,47
		4 М					274,63		4 284,23		
		ЗТ	чел.-ч	43,4	1,3225	895,3854					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	1,56975					
		Итого по расценке					654,21		12 123,60		
		ФОТ							7 754,37		221 387,27
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			7 676,83		219 173,40
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			4 547,94		129 843,63
		<b>Всего по позиции</b>							<b>24 348,37</b>		
2	ФЕР15-01-070-01	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2			278					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						14,40	1,3225	5 294,23	28,55	151 150,27
	4 М						128,45		35 709,10		
	ЗТ		чел.-ч	1,55	1,3225	569,86525					
	Итого по расценке						142,85		41 003,33		
	ФОТ								5 294,23		151 150,27
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			4 764,81		136 035,24
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2 205,05		62 954,09
	<b>Всего по позиции</b>								<b>47 973,19</b>		
3	ФЕР15-01-090-03	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: с устройством теплоизоляционного слоя Объем=1257 / 100	100 м2				12,57				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						3 551,80	1,3225	59 044,50	28,55	1 685 720,48
	2 ЭМ						1 086,48	1,4375	19 632,01		
	3 в т.ч. ОТм						427,81	1,4375	7 730,26	28,55	220 698,92
	ЗТ		чел.-ч	369,21	1,3225	6137,6824283					
	ЗТм		чел.-ч	36,88	1,4375	666,39855					
	Итого по расценке						4 638,28		78 676,51		
	ФОТ								66 774,76		1 906 419,40
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			60 097,28		1 715 777,46
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			27 811,69		794 023,68
	<b>Всего по позиции</b>								<b>166 585,48</b>		
4	ФССЦ-01.7.06.14-0027	Лента двухсторонняя	кг				35		30,40		1 064,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 064,00</b>		
5	ФССЦ-01.7.15.07-0148	Дюбель-гвозди распорные, с увеличенной прижимной шайбой, для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону, размер 10х200 мм  Объем=(700*12,57) / 100	100 шт			87,99	83,68		7 363,00		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 363,00</b>		
6	ФССЦ-13.2.01.01-0097	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 2, пиленные толщина 10 мм прим керамогранит 600*600, 1200*600  Объем=1257*1,03	м2			1294,71	344,65		446 221,80		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>446 221,80</b>		
7	ФССЦ-07.2.06.06-0011	Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором Объем=1257*1,01	м2			1269,57	261,21		331 624,38		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>331 624,38</b>		
8	ФССЦ-12.1.01.03-0040	Пленка подкровельная антиконденсатная гидроизоляционная Elkatek Extra  Объем=1257*0,1*1,05	м2			1294,71	13,87		17 957,63		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>17 957,63</b>		
9	ФССЦ-12.2.05.10-0012	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные гидрофобизированные на основе базальтового волокна, для теплоизоляции штукатурных фасадов, толщина 40-200 мм прим Технофас  Объем=1257*0,1*1,05	м3			131,985	1 292,46		170 585,33		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>170 585,33</b>		
		<b>Итого по смете:</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							1 106 619,58		9 438 425,56
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							72 074,94		2 057 739,55
		Эксплуатация машин							19 735,17		236 427,34
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							7 748,42		221 217,39
		Материалы							1 014 809,47		7 144 258,67
		Строительные работы							1 213 723,18		12 496 233,06
		в том числе:									
		оплата труда							72 074,94		2 057 739,55
		эксплуатация машин и механизмов							19 735,17	11,98	236 427,34
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							7 748,42		221 217,39

ФЕР, 2 кв 2023 (СМР),  
Письмо Минстроя России от  
17.05.2023 г. №28039-ИФ/09  
прил.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 17.05.2023 г. №28039-ИФ/09 прил.1	материалы							1 014 809,47	7,04	7 144 258,67
		накладные расходы							72 538,92		2 070 986,10
		сметная прибыль							34 564,68		986 821,40
		Итого ФОТ (справочно)							79 823,36		2 278 956,94
		Итого накладные расходы (справочно)							72 538,92		2 070 986,10
		Итого сметная прибыль (справочно)							34 564,68		986 821,40
		НДС 20% (только ТЦ)									2 499 246,61
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>1 213 723,18</b>		<b>14 995 479,67</b>

Составил:

Проверил:

Главный инженер

А.Н.Еремеев

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.