

Расчет стоимости строительного контроля:

по титулу: Реконструкция ПС 35 кВ №618 в части замены ОД и КЗ, силового трансформатора по номинальной мощности, ячеек РУ 10 кВ


№ п/п	Виды работ	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	Стоимость на момент окончания строительства	Договор СМР № 23-14639 от 20.06.2023	201 893 878,06	201 893 878,06
2	Для расчета затрат на строительный контроль			201 893 878,06
	<i>в том числе Авторский надзор</i>	<i>Договор №23-8337 от 12.05.23.</i>	<i>0,2%</i>	<i>404 564,52</i>
3	Строительный контроль	Приказ ПАО "Россети Ленэнерго" № 642 от 06.10.2022 г.	201893878,06*1.73%	3 492 764,09
4	НДС		20%	698 552,82
5	Итого строительный контроль			4 191 316,91

*Норматив строительного контроля уменьшен на 0.2% (авторский надзор) 1.93%-0,2%=1,73%

И.о. директора ф-ла ПАО
"Россети Ленэнерго" ДСО

 А.В. Гурылев

Заместитель директора по
строительству ф-ла ПАО
"Россети Ленэнерго" ДСО

 И.И. Кузьменко

Начальник управления
ценообразования и
сметного нормирования ф-
ла ПАО "Россети
Ленэнерго" "ДСО"

 И.Б. Никулина