

ФОРМА

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

На право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» - общим объемом работ не более 4 081 351 553,76 руб. с НДС. (251100)  
(указывается предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	Лимит стоимости Лота 4 081 351 553,76 руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Нормативный метод
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Приказ от 21.07.2022 № 439 «Об утверждении Инструкции по определению начальной (максимальной) цены договора (лота) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Ленэнерго» <a href="https://rosseti-lenenergo.ru/tenders/management/">https://rosseti-lenenergo.ru/tenders/management/</a>
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Обоснование лимита стоимости лота

Заместитель директора по  
капитальному строительству-начальник  
управления строительства и реконструкции  
объектов сетевых филиалов

А.И. Кравченко