

**Протокол №РМР/744**  
**очного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее - Комиссия) по рассмотрению, ранжированию заявок Участников и подведению итогов закупки (ЕИС № 32514551973)**

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2, Департамент организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»	06.03.2025	06.03.2025

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора в электронной форме (далее – закупка) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом» ([www.tender.lot-online.ru](http://www.tender.lot-online.ru)) согласно правилам работы данной системы.

**I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:**

Предмет закупки: определение подрядчика на выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12992 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровский пр-зд, д.8, стр.1 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион».

Основание для проведения закупки: Распоряжение ПАО «Россети Московский регион» № 409-02/20-265р от 20.02.2025.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: установлено. Не является спецторгами.

Начальная цена закупки	Сроки выполнения работ
8 570 303,35 руб., в т.ч. НДС 20%	С даты подписания договора по 30 марта 2025 г

**В очном заседании Комиссии принимали участие:**

**Заместитель председателя Комиссии:**

Старостина Я.О. – Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»;

**Члены Комиссии:**

Рожков В.В. – Первый заместитель главного инженера по управлению производственными активами ПАО «Россети Московский регион»;

Сахаров А.А. - Заместитель главного инженера – директор департамента информационно-технологических систем и связи ПАО «Россети Московский регион»;

Савосько С.В. - Директор департамента производственной безопасности ПАО «Россети Московский регион»;

Голубев Д.В. – Начальник управления мониторинга рынка ТМЦ и расчетов с поставщиками ПАО «Россети Московский регион»;

Мауль А.В. – Начальник управления нормативного регулирования и сопровождения договорной работы ПАО «Россети Московский регион»;

Омельяненко А.А. – Начальник управления материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион»;

Светличный Д.А. – Начальник управления строительного и стоимостного надзора ПАО «Россети Московский регион»;

Муравьев Д.П. – Начальник отдела комплектации оборудования ПАО «Россети Московский регион»;

Зубков П.С. – Главный эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «Россети Московский регион»;

Кремнёв А.С. – Ведущий эксперт управления общей правовой работы ПАО «Россети Московский регион»;

**Секретарь Комиссии (с правом голоса):**

Гусев К.В. – Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

**СЛУШАЛИ:**

Гусева К.В. – Начальника управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

**В заседании приняли участие 12 из 19 членов Комиссии.**

**Кворум имеется.**

**II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:**

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№	Наименование Участника и его адрес	Дата и время подачи (мск. время)
1	ООО "ЭНЕРГОМИР" (119361, г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 47а, стр.1, офис 109)	27.02.2025 11:19:38
2	ООО "СТРОЙБУР" (105082, г. Москва, Рубцовская набережная, д.3, стр. 1, пом. I, комн. 9)	02.03.2025 21:01:06
<b>Всего поступило 2 заявки</b>		

**III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:**

1. О рассмотрении индивидуальных экспертных заключений
2. О рассмотрении заявок Участников
3. О ранжировании заявок Участников
4. О подведении итогов по закупке

**IV. РЕШИЛИ:**

1. Рассмотреть индивидуальные экспертные заключения.
2. По итогам рассмотрения поступивших на закупку заявок, индивидуальных экспертных заключений признать заявки Участников ООО "СТРОЙБУР" (105082, г. Москва, Рубцовская набережная, д.3, стр. 1, пом. I, комн. 9), ООО "ЭНЕРГОМИР" (119361, г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 47а, стр.1, офис 109) соответствующими требованиям Извещения о проведении закупки и допустить к дальнейшему рассмотрению.

По итогам рассмотрения всего допущено – 2 заявки

По итогам рассмотрения всего отклонено - 0 заявок.

3. Ранжировать допущенные заявки Участников следующим образом:

Место в ранжире	Наименование Участника и его адрес	Стоимость заявки, руб. с НДС	Сроки выполнения работ Условия оплаты
1	ООО "СТРОЙБУР" (105082, г. Москва, Рубцовская набережная, д.3, стр. 1, пом. I, комн. 9)	<b>8 313 194,25</b>	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки
2	ООО "ЭНЕРГОМИР" (119361, г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 47а, стр.1, офис 109)	<b>8 570 303,35</b>	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки

Наивысшее место получает заявка, имеющая наименьшую цену.

- 4.1. Признать Победителем закупки ООО "СТРОЙБУР" (105082, г. Москва, Рубцовская набережная, д.3, стр. 1, пом. I, комн. 9) на следующих условиях:

Стоимость заявки, руб. с НДС	Срок выполнения работ	Условия оплаты
8 313 194,25	С даты подписания договора по 30 марта 2025 г	Согласно графику выполнения работ, в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3

4.2. МКС - филиалу ПАО «Россети Московский регион» заключить договор с ООО "СТРОЙБУР" (105082, г. Москва, Рубцовская набережная, д.3, стр. 1, пом. I, комн. 9), являющимся субъектом малого предпринимательства, на выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12992 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровский пр-зд, д.8, стр.1 для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион» на следующих условиях:

Стоимость договора, руб. с НДС	Объем работ	Срок выполнения работ	Условия оплаты
8 313 194,25	В соответствии с ТЗ (приложение 4 к Извещению о закупке)	С даты подписания договора по 30 марта 2025 г	Согласно графику выполнения работ, в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3

4.3. Код случая заключения договора по ПП РФ от 27.05.2021 № 814 – 210

4.4. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

4.5. Договор заключается в сроки, не противоречащие нормам действующего законодательства, при этом максимальный срок заключения договора не может составлять более 20 дней со дня принятия решения о заключении договора. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора, а также в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействий) Заказчика при осуществлении закупки, договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

#### V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (в соответствии с опросными листами):



«За» - 12 (двенадцать) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно.

#### VI. ПОДПИСИ:

Заместитель Председателя Комиссии:		Старостина Я.О.	Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»
Секретарь Комиссии:		Гусев К.В.	Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион»

Нехорошева А.А. +7 (495) 662-40-70 (вн. 47-42)

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

## Результаты поиска

Найдено записей: 1

**Вы искали:**  
 7701053466

[Изменить записи поиска](#)

Страница: 1      Элементов на странице: 10 25 50 100

[Экспорт в Excel](#)

Наименование субъекта	Категория	Регион	Дата включения в реестр	Дата исключения из реестра
ООО «САУДИКО С ОБРАБОТКОЙ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ» ИНН: 7701053466 ОГРН: 1177745111828 КПП: 7701053466	Производство	77 Москва	10.02.2017	

Страница: 1      Элементов на странице: 10 25 50 100

**Информация по работе с реестром**

**О РЕЕСТРЕ**  
 Реестр предоставляет данные о субъектах малого и среднего предпринимательства в открытой доступе.

**РАБОТА С РЕЕСТРОМ ИЛИ ДАННЫЕ РЕЕСТРА НЕПРЯМО**  
 Направление оператору, запись на портале единого Реестра.

**РАЗРАБОТЧИКАМ**  
 Информация для разработчиков и производителей приложений.

Taskbar: Единый реестр су..., Поиск: Fedh..., З. Вскрыт..., ГРОТООС/М/202..., Пароль: doc W..., ООО Протекст и..., Протекст вскрыт..., 32514551973 Днев..., Страница 2023.04..., 3d в ACube - Excel, 18:30 04.04.2025