

ФОРМА

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

На право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» - общим объемом работ не более 6 060 093 286,72 руб. с НДС. (251104)  
(указывается предмет закупки)

|   |  |
|---|--|
| Начальная (максимальная) цена договора  | Лимит стоимости Лота 6 060 093 286,72 руб. с НДС   |
| Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием  | Нормативный метод  |
| Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии) | Приказ от 21.07.2022 № 439 «Об утверждении Инструкции по определению начальной (максимальной) цены договора (лота) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Ленэнерго»<br><a href="https://rosseti-lenenergo.ru/tenders/management/">https://rosseti-lenenergo.ru/tenders/management/</a> |
| Расчет начальной (максимальной) цены договора   | Обоснование лимита стоимости лота  |

Заместитель директора по  
капитальному строительству-начальник  
управления строительства и реконструкции  
объектов сетевых филиалов



А.И. Кравченко