

очно-заочного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее - Комиссия)
по внесению изменений в Извещение и Документацию о Закупке
(РАД №rssmr25292DP/ЕИС №32514584242)

Место голосования	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2, Департамент организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»	20.03.2025	20.03.2025

Настоящий Конкурс в электронной форме (далее – Закупка) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки «РАД» (<https://tender.lot-online.ru>) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет Закупки: определение подрядчика на выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ № 802 "Духанино" с заменой 2-х тр-ров 110 кВ, Реконструкция ОРУ 110 кВ с заменой ОД и КЗ 110 кВ, РУ 10 кВ, АСТУиТМ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Духанино (57,66 МВА; 2,4 км; 47 шт.(РУ); 7 411 кв.м.; 317 п.м.; 84 шт.(прочие)) для нужд ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион».

Основание для проведения Закупки: Распоряжение ПАО «Россети Московский регион» № 409-02/25-268р от 25.02.2025г.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: не установлено.

Начальная цена закупки	Срок выполнения работ
59 165 085,25 руб., в т.ч. НДС 20%.	Начало работ: с даты подписания договора. Окончание работ: 30.01.2026 года в части проектирования, авторский надзор на период строительства.

II. В ОЧНОМ ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:

Заместитель председателя Комиссии:

Старостина Я.О. – Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион».

Члены Комиссии:

Сахаров А.А. – Заместитель главного инженера – директор департамента информационно-технологических систем и связи ПАО «Россети Московский регион»;

Савосько С.В. – Директор департамента производственной безопасности ПАО «Россети Московский регион»;

Попко О.О. – Заместитель директора департамента корпоративных финансов ПАО «Россети Московский регион»;

Голубев Д.В. – Начальник управления мониторинга рынка ТМЦ и расчетов с поставщиками ПАО «Россети Московский регион»;

Мауль А.В. – Начальник управления нормативного регулирования и сопровождения договорной работы ПАО «Россети Московский регион»;

Светличный Д.А. – Начальник управления строительного и стоимостного надзора ПАО «Россети Московский регион»;

Муравьев Д.П. – Начальник отдела комплектации оборудования ПАО «Россети Московский регион»;

Зубков П.С. – Главный эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «Россети Московский регион»;

Кремнёв А.С. – Ведущий эксперт управления общей правовой работы ПАО «Россети Московский регион».

Секретарь Комиссии (с правом голоса):

Гусев К.В. – Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

СЛУШАЛИ:

Гусева К.В. – Начальника управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

В заочном заседании комиссии принимал участие:

Член Комиссии:

Рожков В.В. – Первый заместитель главного инженера по управлению производственными активами ПАО «Россети Московский регион».

В заседании приняли участие 12 из 19 членов Комиссии.

Кворум имеется.

III. ВОПРОСЫ ГОЛОСОВАНИЯ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении служебного письма от 18.03.2025г. № РМР/159/ВН-154 от директора департамента информационной безопасности «О подготовке ответа на запрос разъяснений потенциальному участнику по Конкурсу РАД № rssmr25292DP».

2. О внесении изменений в Извещение и Документацию о Закупке.

3. О назначении новых дат проведения этапов Закупки.

IV. РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть служебное письмо от 18.03.2025г. № РМР/159/ВН-154 от директора департамента информационной безопасности «О подготовке ответа на запрос разъяснений потенциальному участнику по Конкурсу РАД № rssmr25292DP».

2. Внести изменения в Документацию о Закупке, а именно:

добавить в папку «Приложения к ТЗ» файл «Дополнительные требования» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу

3. Назначить новые даты проведения этапов Закупки:

- п. 16 Извещения о проведении Конкурса: Дата окончания подачи запросов на разъяснение Извещения и Документации о Закупке: **до 23:59** по московскому времени **«25» марта 2025г.**

- п. 19 Извещения о проведении Конкурса:

Дата окончания срока подачи заявок – **11:00** по московскому времени **«31» марта 2025г.** через соответствующий функционал ЭТП.

- п. 20 Извещения о проведении Конкурса: Вскрытие заявок, поступивших на участие в Закупке, состоится **в 11:00** по московскому времени **«31» марта 2025г.** посредством функционала ЭТП.

- п. 22 Извещения о проведении Конкурса:

1) Рассмотрение и оценка заявок осуществляется **не позднее 21:00** по московскому времени **«16» апреля 2025г.**

2) Сопоставление заявок участников и подведение итогов состоится: **не позднее 21:00** по московскому времени **«23» апреля 2025г.**

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (в соответствии с опросными листами):

«За» - 12 (двенадцать) членов Комиссии.



«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно.

Приложение: файл «Дополнительные требования».

VI. ПОДПИСИ:

Заместитель Председателя Комиссии:		Старостина Я.О.	Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»
Секретарь Комиссии (с правом голоса):		Гусев К.В.	Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион»

Калитина Т.Н.

+7 (495) 662-40-70 (47-69)