

ПРОТОКОЛ

**очного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии
по подведению итогов запроса предложений
(ЭТП Российский Аукционный Дом №0070725690DP (ЕИС 32514596716))
№689**

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, ул. Руставели, д.2	24.03.2025	24.03.2025

Настоящий Запрос предложений в электронной форме (далее – Запрос предложений) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки «РАД» (<https://tender.lot-online.ru>) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет запроса предложений: Определение подрядчика на выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство КВЛ-6 кВ ЦРП2 - ТП1008 - ТП1010 - КТП 1012 п.Отрадное - Светлые горы - Горки-5 (взамен сущ. ВЛ-6 кВ) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, г. Красногорск, д. Марьино (ЗНТ 081-0019612) для нужд Северных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион».

Основание для проведения запроса предложений: Распоряжение №1210р от «07» марта 2025г.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: не установлено.

Начальная (максимальная) цена закупки	Сроки поставки по заявке Покупателя
8 494 132,54 руб., в т.ч. НДС 20%	С момента заключения договора – «08» мая 2025г.

**II. НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

- 1) Титов Андрей Владимирович – Директор по логистике и МТО – начальник управления;
- 2) Вдовиченко Андрей Анатольевич – Директор по безопасности – начальник управления безопасности.

ЧЛЕНЫ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- 3) Ножкин Алексей Михайлович – Заместитель начальника управления логистики и МТО;
- 4) Макурин Владимир Михайлович – Заместитель директора по технологическому присоединению;

- 5) Осипов Иван Васильевич – Заместитель начальника управления капитального строительства;
- 6) Жук Денис Станиславович – Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления;
- 7) Цыганков Сергей Станиславович – Начальник управления правового обеспечения и управления собственностью;

СЕКРЕТАРЬ ПДЗК (без права голоса):

Тихомирова Вера Олеговна – Главный специалист сектора по организации закупок.

СЛУШАЛИ:

Тихомирову В.О. – Главного специалиста сектора по организации закупок.

В заседании приняли участие 7 из 11 членов Комиссии.

Кворум имеется.

III. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№ п/п	Наименование участника, ИНН и юридический адрес	Дата и время подачи (Мск. Время)
1	ООО «ЭНКОМ» ИНН: 7743668640 (107140, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, ул. Краснопрудная, д. 12/1 стр.1, помещ. 1/6)	13.03.2025 11:46:42
2	ООО "КОНСАЛТЭНЕРГО" ИНН: 7727691593 (117209, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗЮЗИНО, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, Д. 2)	18.03.2025 19:55:47
Всего поступило 2 заявки		

IV. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. **О подведении итогов закупки.**

V. РЕШИЛИ:

1. В связи с тем, что принято решение о допуске только одного Участника закупки, в соответствии с п. 2.14.5. Документации, принято решение признать запрос предложений несостоявшимся.

2. В соответствии с п. 2.14.6 Документации о закупке филиалу ПАО «Россети Московский регион» – Северные электрические сети заключить договор с ООО "КОНСАЛТЭНЕРГО" ИНН: 7727691593 (117209, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗЮЗИНО, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, Д. 2), являющимся субъектом малого предпринимательства(микропредприятие), на выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство КВЛ-6 кВ ЦРП2 - ТП1008 - ТП1010 - КТП 1012 п.Отрадное - Светлые горы - Горки-5 (взамен сущ. ВЛ-6 кВ) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, г. Красногорск, д. Марьино (ЗНТ 081-0019612) на следующих условиях:

Стоимость договора (руб., в т.ч. НДС 20%)	Объем работ	Срок выполнения работ	Условия оплаты
8 450 000,00	В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Документации о закупке)	Начало выполнения: С момента заключения договора. Окончание выполнения: «08» мая 2025г.	Оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм № КС-2 и № КС-3. Авансирование не предусмотрено.

Код случая заключения договора по ПП РФ от 27.05.2021 № 814 – «121».

3. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

4. Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействия) Заказчика, Комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен в сроки, установленные законодательством

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – «7» (семь) членов Закупочной комиссии.

«Против» – «0» (ноль) членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» – «0» (ноль) членов Закупочной комиссии.

Решение принято единогласно.

Заместитель Председателя
Закупочной комиссии

Секретарь
Закупочной комиссии

А.В. Титов

В.О. Тихомирова

Рассылается: А.В. Титов, А.М. Ножкин, И.Б. Масалева, С.С. Цыганков, Д.С. Жук, К.В. Гусев. О. Тихомирова.

В.О. Тихомирова
(499) 608-95-04

Протокол №689
очного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии
по подведению итогов запроса предложений
(ЭТП Российский Аукционный Дом №0070725690DP (ЕИС 32514596716))