



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

**Протокол №1/Р  
заседания Закупочной комиссии  
по аукциону в электронной форме с участием только субъектов МСП  
на право заключения договора на выполнение работ:  
«ОКПД2 71.12.13. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:  
«Строительство ПС 110/6 Советская (2х6,3 МВА) и двух ЛЭП 110 кВ от ЛЭП 110 кВ  
«Находка — Учебная №1» и «Находка -Учебная №2» ориентировочной  
протяженностью 0,9 км каждая».  
(Лот №302601-КС ПИР СМР-2025-ДРСК-ПЭС).**

г. Благовещенск

« 02» апреля 2025 года

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** аукцион в электронной форме с участием только субъектов МСП на право заключения договора на выполнение работ «ОКПД2 71.12.13. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство ПС 110/6 Советская (2х6,3 МВА) и двух ЛЭП 110 кВ от ЛЭП 110 кВ «Находка — Учебная №1» и «Находка -Учебная №2» ориентировочной протяженностью 0,9 км каждая». (Лот №302601-КС ПИР СМР-2025-ДРСК-ПЭС).

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 11** (одиннадцать) заявок.

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Идентификационный номер Участника
1.	17.03.2025 06:08:47 МСК	Заявка № 365125
2.	19.03.2025 08:07:20 МСК	Заявка № 366164
3.	19.03.2025 09:31:20 МСК	Заявка № 366214
4.	19.03.2025 10:36:24 МСК	Заявка № 366275
5.	19.03.2025 13:25:32 МСК	Заявка № 366414
6.	19.03.2025 13:52:20 МСК	Заявка № 366439
7.	19.03.2025 15:09:16 МСК	Заявка № 366490
8.	19.03.2025 15:54:02 МСК	Заявка № 366518
9.	19.03.2025 17:04:13 МСК	Заявка № 366557
10.	20.03.2025 06:45:26 МСК	Заявка № 366679
11.	20.03.2025 07:22:30 МСК	Заявка № 366690

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 1** (одна) заявка.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. О рассмотрении результатов оценки первых частей заявок.
2. Об отклонении заявки Участника № 366439.

3. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по результатам рассмотрения первых частей заявок.

# **РЕШИЛИ:**

## **По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению первые части заявок следующих участников:

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Идентификационный номер Участника
1	17.03.2025 06:08:47 МСК	Заявка № 365125
2	19.03.2025 08:07:20 МСК	Заявка № 366164
3	19.03.2025 09:31:20 МСК	Заявка № 366214
4	19.03.2025 10:36:24 МСК	Заявка № 366275
5	19.03.2025 13:25:32 МСК	Заявка № 366414
6	19.03.2025 13:52:20 МСК	Заявка № 366439
7	19.03.2025 15:09:16 МСК	Заявка № 366490
8	19.03.2025 15:54:02 МСК	Заявка № 366518
9	19.03.2025 17:04:13 МСК	Заявка № 366557
10	20.03.2025 06:45:26 МСК	Заявка № 366679
11	20.03.2025 07:22:30 МСК	Заявка № 366690

## **По вопросу № 2**

Отклонить заявку Участника № 366439 от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.4 в) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

№ п/п	Выявленные несоответствия заявки требованиям Документации о закупке
1.	В Календарном графике работ участника указаны следующие сроки выполнения работ: «1. Обследование технического состояния существующего оборудования, сбор исходных данных. Инженерные изыскания: с момента заключения договора в течение 2 календарных месяцев с момента заключения договора; 2. Подготовка документации по планировке территории в виде проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта регионального значения. Оформление правоустанавливающих документов на использование земельных участков. Выполнение кадастровых работ: с момента окончания выполнения инженерных изысканий в течение 10 календарных месяцев с момента заключения договора; 3. Разработка основных технических решений (ОТР): с момента окончания выполнения инженерных изысканий в течение 1 календарного месяца с момента окончания выполнения инженерных изысканий;

	<p>4. Разработка, согласование с Заказчиком проектной и рабочей документации: с даты окончания работ по разработке и согласованию Заказчиком ОТР в течение 10 календарного месяца с момента заключения договора;</p> <p>5. Проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости строительства: с даты окончания работ по разработке и согласованию Заказчиком ПД в течение 62-х дней», что не соответствует пункту 2.1.2. Технических требований заказчика:</p> <p>«1. <i>Обследование технического состояния существующего оборудования, сбор исходных данных. Инженерные изыскания: с момента заключения договора в течение 1 календарного месяца с момента заключения договора;</i></p> <p>2. <i>Подготовка документации по планировке территории в виде проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта регионального значения. Оформление правоустанавливающих документов на использование земельных участков. Выполнение кадастровых работ: с момента заключения договора подряда в течение 2 календарных месяцев с момента заключения договора;</i></p> <p>3. <i>Разработка и согласование основных технических решений (ОТР): с момента окончания выполнения инженерных изысканий в течение 3 календарных месяцев с момента заключения договора;</i></p> <p>4. <i>Разработка, согласование с Заказчиком проектной и рабочей документации: с момента окончания выполнения инженерных изысканий определяется календарным графиком договора на проектирование, но не более календарного года.</i></p> <p>5. <i>Получение положительного заключения экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, определения сметной стоимости строительства: с даты окончания работ по разработке и согласованию Заказчиком ПД в течение 62-х дней».</i></p> <p>Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен.</p>
--	---

### По вопросу № 3

Признать первые части заявок следующих Участников:

1. Заявка № 365125
2. Заявка № 366164
3. Заявка № 366214
4. Заявка № 366275
5. Заявка № 366414
6. Заявка № 366490
7. Заявка № 366518
8. Заявка № 366557
9. Заявка № 366679
10. Заявка № 366690

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению. условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

**Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня**

**Е.Г. Чуясова**

Тел. (4162) 397-268

